
Договор подряда №________

г.Москва	«___» _______ 2018г.

Общество с ограниченной ответственностью «Аггреко Евразия», именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице  Генерального директора Алекса Жана де Валухофф, действующего на основании Устава, с одной стороны, и ________________________, именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице _____________________, действующего на основании __________, с другой стороны, совместно именуемые «Сторон», а каждый по отдельности «Сторона», заключили настоящий Договор подряда (далее Договор) о нижеследующем:

[bookmark: _Toc403405723][bookmark: _Toc403405934][bookmark: _Toc403405974][bookmark: _Toc403417596][bookmark: _Toc403417622][bookmark: _Toc403775381][bookmark: _Toc403775490][bookmark: _Toc452462621][bookmark: _Toc55791987]Предмет Договора
1.1. [bookmark: _Toc403405724][bookmark: _Toc403405935][bookmark: _Toc403405975][bookmark: _Toc403417597][bookmark: _Toc403417623][bookmark: _Toc403775382][bookmark: _Toc403775491][bookmark: _Toc452462622] Подрядчик в соответствии с условиями настоящего Договора обязуется выполнить комплекс работ в соответствии с Техническим заданием (Приложение №1) на  _____________________________________», расположенных на ______________________________________) (далее совместно именуемые «Объекты», а каждый по отдельности «Объект»), а Заказчик обязуется принять и оплатить надлежащим образом выполненные работы. 
Работы включают в себя следующее:
- выполнение строительно-монтажных работ в объеме и по стоимости установленными условиями Договора и Проектной документацией, в том числе сооружение/демонтаж временных зданий и сооружений, подготовка мероприятий по подключению/переносу сетей электроснабжения, газоснабжения;
- поставку всех материалов, оборудования, строительной техники, необходимых для выполнения Работ;
- хранение материалов и оборудования, в том числе поставки Заказчика;
- сдачу законченных этапов работ;
- проведение пуско-наладочных работ всего оборудования и систем комплекса;
- выполнение рекультивации нарушенных земель;
- осуществление контроля и надзора за качеством строительства (технический надзор);
- устранение недостатков в течение гарантийного срока;
- выполнение всех необходимых лабораторных и других испытаний;
- иные обязательства, предусмотренные Договором (далее «Работы»).
1.2.  Подрядчик в установленные Договором сроки и в пределах Цены договора выполнит своими силами и средствами все Работы в объеме, определенном в пункте 1.1.  Договора.
1.3. Сроки выполнения Работ определяются Календарным графиком выполнения Работ (Приложение №2), являющимся неотъемлемой частью настоящего Договора.
1.4. [bookmark: _Ref12107833][bookmark: _Ref12107842][bookmark: _Ref12107849][bookmark: _Ref12107865][bookmark: _Ref12112094][bookmark: _Toc55791988]В случае необходимости Стороны вправе заключить дополнительное соглашение к Договору, в котором согласуют необходимые дополнительные условия выполнения Работ.
1.5. Подрядчик подтверждает и гарантирует, что:
1.5.1. Подрядчик несет полную ответственность за выполнение Работ по  Договору в соответствии с действующими в Российской Федерации нормативными актами;
1.5.2. Подрядчик тщательно изучил и проверил документацию и полностью ознакомлен со всеми условиями, связанными с выполнением Работ, и принимает на себя все расходы, риск и трудности выполнения Работ;
1.5.3. Подрядчик изучил все материалы Договора и получил полную информацию по всем вопросам, которые могли бы повлиять на сроки, стоимость и качество Работ.

Цена договора и порядок расчетов
1.6. Общая стоимость Работ по Договору («Цена договора») является твердой и не должна превышать ____________________________, кроме того  НДС по действующей ставке. Стоимость Работ по Договору, указанная в настоящем п.2.1. Договора, включает в себя все затраты Подрядчика, связанные с выполнением Работ.
1.7. Фактическая стоимость Работ будет определена по физическим объемам, выполненным Подрядчиком и подтвержденным Заказчиком подписанными с обеих Сторон  без замечаний Актами сдачи-приемки выполненных работ (КС-2), справками о стоимости выполненных работ и затрат (КС-3), составленными Подрядчиком в соответствии с Расчетом стоимости Работ (Приложение №3 к Договору) и согласованными Сторонами в локально-сметных расчетах расценками. При этом в случае превышения фактической стоимости Работ над твердой стоимостью работ, указанной в п.2.1. настоящего Договора, указанная разница не подлежит оплате Заказчиком, а Подрядчик не вправе требовать увеличения указанной твердой цены.   
1.8. Разделение ответственности за поставку материалов и оборудования между Подрядчиком и Заказчиком приведено в Приложении №4.
1.9. Оплата выполненных Работ производится Заказчиком в следующем порядке:
1.9.1. Гарантией полного исполнения Подрядчиком своих обязательств по настоящему Договору является Отложенный платеж, который составляет 10% (Десять процентов) от стоимости Работ. Стороны признают, что Отложенный платеж не является удержанием имущества Подрядчика, а представляет собой согласованный способ обеспечения надлежащего исполнения обязательств Подрядчика в соответствии со ст. 329 ГК РФ.
Отложенный платеж не является коммерческим кредитом, указанным в ст. 823 ГК РФ, и основанием для начисления процентов в соответствии со ст. 317.1 ГК РФ.
1.9.2. В течение 10 (десяти) рабочих дней с даты заключения настоящего Договор Заказчик оплачивает Подрядчику аванс в размере 30% (Тридцать процентов) от стоимости Работ на основании соответствующего счета Подрядчика.
1.9.3.  Оплата выполненных Работ за отчетный период (месяц) осуществляется Подрядчиком в течение 30 (тридцати) календарных дней с даты  подписания Сторонами Акта сдачи-приемки выполненных работ (КС-2), справки о стоимости выполненных работ и затрат (КС-3) на основании предоставленного Подрядчиком счета-фактуры, за вычетом авансового платежа (согласно п.2.4.2. Договора) и отложенного платежа (согласно п.2.4.1. Договора). На выполненный объем Работ должна быть принята Заказчиком исполнительная документация. Оплата не производится в случае предоставления Заказчику ненадлежащим образом оформленных и/или не оригиналов вышеуказанных документов – до устранения замечаний в их оформлении и/или получения оригиналов.
1.9.4. Выплата отложенного платежа осуществляется в течение ________ дней с даты окончания гарантийного срока, установленного пунктом 9.9.2. настоящего Договора, на основании соответствующего Акта ввода в эксплуатацию, устранения всех замечаний в выполненных Работах. .
1.10. Оплата осуществляется в российских рублях путем перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика по реквизитам, указанным в Договоре.
1.11. Датой исполнения обязательств Заказчика по оплате считается дата списания денежных средств с расчетного счета Заказчика. 
1.12. Заказчик вправе направить Подрядчику акт сверки расчётов. Подрядчик обязан его рассмотреть и направить в адрес Заказчика подписанный акт сверки не позднее 10 рабочих дней с даты его получения, указав на причины разногласий, в случае их наличия. В случае если Заказчик не получил подписанного Подрядчиком акта сверки в указанный срок, Заказчик имеет право приостановить оплату выполненных Работ до момента получения подписанного Подрядчиком акта сверки, при этом к Заказчику не применяются штрафные санкции за просрочку оплаты.
1.13. Счета-фактуры Подрядчика  должны быть оформлены в соответствии с требованиями действующего законодательства РФ. 
1.14. В случае получения счета-фактуры (или его копии), не соответствующего требованиям настоящего Договора, Сторона, получившая счет-фактуру, в течение 5 (пяти) дней обязана проинформировать другую Сторону о конкретных допущенных несоответствиях. Сторона, оформившая счет-фактуру, обязана в течение 1 (одного) рабочего дня с момента получения такого уведомления направить исправленный счет-фактуру, либо ответ с аргументацией, подтверждающей правильность первоначального заполнения счета-фактуры. 
1.15. В течение 5 (пяти) рабочих дней с момента подписания настоящего Договора Подрядчик обязуется направить Заказчику заверенные печатью Подрядчика копии документов, подтверждающих полномочия лиц, уполномоченных подписывать акты и счета-фактуры, а также предоставить заверенные печатью Подрядчика образцы подписей вышеуказанных лиц.
1.16. Штрафы, убытки и т.п., предусмотренные настоящим Договором, подлежат возмещению в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента получения обоснованной и документально подтвержденной претензии.
1.17. Для осуществления расчетов по настоящему Договору Подрядчик обязуется открыть расчетный счет в Банке АО «Всероссийский Банк Развития Регионов», БИК 044525880, www.vbrr.ru (либо в любом территориальном подразделении вышеуказанного  Банка),  и в письменном виде сообщить Заказчику его реквизиты. 
В случае несвоевременного сообщения платежных реквизитов АО «ВБРР», Заказчик переносит указанный в п.п. 2.4 настоящего Договора срок оплаты выполненных работ на срок, соразмерный задержке предоставления Подрядчиком соответствующих реквизитов.
1.17.1. Стороны договорились, что в целях настоящей статьи под Субподрядчиками понимаются непосредственные субподрядчики Подрядчика (субподрядчики 1 уровня), а также субподрядчики субподрядчика 1 уровня (субподрядчики 2 уровня) и субподрядчики субподрядчика 2 уровня (субподрядчики 3 уровня). 
1.17.2. Стороны договорились, что 	
- все расчеты по Договору между Подрядчиком и Заказчиком; 
- все расчеты между Подрядчиком и привлеченными им Субподрядчиками; 
- все расчеты между  Субподрядчиками любого уровня;
- все платежи, осуществляемые Подрядчиком в адрес любого Субподрядчика, на основании статьи 313 ГК РФ в качестве исполнения обязательства третьим лицом
осуществляются только с использованием счетов, открытых в АО «ВБРР».
1.17.3. Подрядчик обязуется включить условие об осуществлении расчетов с использованием счетов, открытых в АО «ВБРР», в договоры со всеми Субподрядчиками, привлекаемыми Подрядчиком для исполнения обязательств по Договору, а также обеспечить включение такого условия в договоры между Субподрядчиками всех уровней.
1.17.4. При запросе предварительного письменного согласия на привлечение конкретного Субподрядчика обязуется в составе информации о проекте договора, планируемом к заключению с Субподрядчиком предоставить информацию о наличии у Субподрядчика счета в АО «ВБРР», а также подтверждение наличия в проекте договора с Субподрядчиком условий об осуществлении взаиморасчетов с использованием счетов, открытых в АО «ВБРР».
1.17.5. В случае, если к моменту наступления срока осуществления любого из платежей по Договору у Подрядчика отсутствует подтверждение наличия у любого из привлеченных Субподрядчиков счета, открытого в АО «ВБРР», Заказчик имеет право приостановить оплату до получения такого подтверждения и не будет нести ответственность за просрочку оплаты. Приостановка оплаты не является основанием для корректировки сроков выполнения работ (оказания услуг) и не освобождает Подрядчика от ответственности за нарушение сроков выполнения работ по Договору.
1.17.6. В случае невыполнения Подрядчиком обязанности по обеспечению наличия в договорах с/между Субподрядчиками условия об осуществлении расчетов с использованием счетов, открытых в АО «ВБРР», Подрядчик выплачивает Заказчику штраф в размере 100 000,00 рублей за каждый такой факт.
1.17.7. Условие об осуществлении расчетов с использованием счетов, открытых в АО «ВБРР», является существенным условием  Договора. В случае невыполнения Подрядчиком любого из обязательств, перечисленных выше, в том числе обязательства обеспечить включение условия об осуществлении расчетов с использованием счетов, открытых в АО «ВБРР», в договоры со всеми Субподрядчиками, а также обязательств по наличию счетов в АО «ВБРР» как у Подрядчика, так и у Субподрядчиков любого уровня, Заказчик имеет право в одностороннем порядке отказаться от исполнения Договора без возмещения убытков Подрядчику, причиненных прекращением Договора.

[bookmark: _Toc403405726][bookmark: _Toc403405937][bookmark: _Toc403405977][bookmark: _Toc403417599][bookmark: _Toc403417625][bookmark: _Toc403775384][bookmark: _Toc403775493][bookmark: _Toc452462624][bookmark: _Toc55791990]Сроки и порядок выполнения Работ
1.18. Сроки выполнения Работ согласованы Сторонами в Календарном графике выполнения Работ (Приложение №2).
Ориентировочная дата начала выполнения Работ – ______________г.
Ориентировочная дата завершения Работ – .
Фактические даты начала и завершения Работ определяются Заказчиком и доводятся до сведения Подрядчиком путем направления соответствующего уведомления.
1.19. [bookmark: _Toc403405728][bookmark: _Toc403405939][bookmark: _Toc403405979][bookmark: _Toc403417601][bookmark: _Toc403417627][bookmark: _Toc403775386][bookmark: _Toc403775495][bookmark: _Toc452462625]Никакие задержки и нарушения в выполнении Работ не могут служить основанием для требования Подрядчика о продлении срока выполнения Работ, за исключением случаев, предусмотренных настоящим Договором.
1.20. Любое изменение сроков выполнения Работ оформляются путем подписания Сторонами соответствующего дополнительного соглашения к Договору. 

[bookmark: _Toc55792010]Сдача-приемка Работ
1.21. Сдача-приемка выполненных Работ за отчетный период (календарный месяц) осуществляется по Акту о приемке выполненных работ по форме КС-2, Журналу учета выполненных работ (КС-6а), справке по форме КС-3, счету и счету-фактуре, оформленных в соответствии законодательством РФ, исполнительной документации на бумажном носителе (в 1 экземпляре при промежуточной сдаче-приемке, и в 3 экземплярах при окончательной сдаче-приемке построенных Объектов), которая остается у Заказчика (акты на скрытые работы с приложенными сертификатами соответствия на примененные материалы в 3 экземплярах), накладным и другим отчетным документам.
Указанные выше документы оформляются отдельно по каждому Объекту, перечисленному в Техническом задании, и предоставляются Заказчику в срок до 25 числа отчетного месяца.
1.22. При непредставлении хотя бы одного из документов, перечисленных в п. 4.1. Договора, либо не верном их оформлении, справка о стоимости выполненных работ и затрат (КС-3) подписанию Заказчиком не подлежит.
1.23. В течение 5 (Пяти) рабочих дней, следующих за датой получения от Подрядчика Акта о приемке выполненных работ, Заказчик обязан направить Подрядчику подписанный Акт о приемке выполненных работ, либо мотивированный отказ от приемки выполненных Подрядчиком Работ. В случае предоставления документов, указанных в п.4.1 настоящего Договора,  позднее 25 числа отчетного месяца, подписание Акта о приемке выполненных работ или направление мотивированного отказа осуществляется Заказчиком до 25 числа месяца, следующего за отчетным. 
1.24. В случае получения Подрядчиком отказа от приемки выполненных Работ, последний обязан в сроки, определенные Заказчиком, устранить замечания, по которым был получен отказ от приемки Работ, и повторно направить Акт Заказчику.
1.25. При наличии у Заказчика замечаний технического характера к оформлению Акта сдачи-приемки выполненных работ или другим документам, указанным в пункте 4.1. Договора, Заказчик обязан не позднее 10 (десяти) рабочих дней с момента получения таких документов направить в адрес Подрядчика указанные замечания в письменной форме. Подрядчик обязан в 5-тидневный срок с момента получения письменных замечаний осуществить исправление в документах и в указанный срок возвратить Заказчику исправленные документы.  Заказчик обязан при получении от Подрядчика исправленных документов рассмотреть их,  при отсутствии замечаний подписать и вернуть один экземпляр Подрядчику в течение 10 (десяти)  дней с даты получения.
1.26. Приемка законченного строительством Объекта производится в соответствии с действующим законодательством, строительными нормами и правилами, нормативными документами Ростехнадзора.
1.27. Приемка законченного строительством Объекта оформляется Актом приемки законченного строительством Объекта по форме КС-11, Актом приемки законченного строительством Объекта приемочной комиссией по форме КС-14 или Актом приемки в эксплуатацию законченного капитальным ремонтом Объекта (Ф-36).
1.28. Дата подписания Сторонами Акта приемки законченного строительством Объекта приемочной комиссией (форма КС-14) или Акта приемки в эксплуатацию законченного капитальным ремонтом Объекта (форма Ф-36) определяет момент перехода к Заказчику обязанностей по содержанию Объекта, а также рисков случайной гибели и/или случайного повреждения Объекта.
1.29. Повторное предъявление и повторная приемка результата выполненных Работ осуществляется в порядке, установленном для первоначальной сдачи-приемки. Датой, с которой Работы считаются выполненными Подрядчиком в полном объеме и с надлежащим качеством, является дата подписания Заказчиком Акта сдачи-приемки выполненных работ.
1.30. В случаях обнаружения Заказчиком факта завышения Подрядчиком в предоставленных документах объемов выполненных Работ и/или стоимости материалов Заказчик может принять решение о проведении служебной проверки, о начале которой Заказчик должен уведомить Подрядчика в письменном виде. Срок проведения служебной проверки не может превышать 10 (десяти) рабочих дней, кроме случаев привлечения независимых экспертных организаций. В случае привлечения независимых экспертных организаций срок проверки продлевается на время подготовки экспертного заключения. Подрядчик имеет право представить своего представителя для участия в работе Комиссии. Указанный в настоящем пункте Договора порядок применяется как в случае выявления Заказчиком вышеуказанных фактов до момента подписания Акта сдачи-приемки выполненных работ, так и после подписания данного Акта. При этом непредставление Подрядчиком своего представителя для участия в работе Комиссии не влияет на достоверность выводов, сделанных Комиссией. 
1.31. Сроки выполнения обязательств Заказчика по подписанию Акта сдачи-приемки выполненных работ, оплате принятых Работ (если к моменту обнаружения недостатков Акт сдачи-приемки выполненных работ подписан, но Работа по нему не оплачена), ставших предметом служебной проверки, продлеваются на срок до окончания проведения служебной проверки и устранения Подрядчиком выявленных нарушений.
1.32. В случае выявления Комиссией и отражения в акте комиссии указанных выше фактов Заказчик имеет право осуществить следующие действия:
по не принятым Работам:
–	представить мотивированный отказ от подписания Акта сдачи-приемки выполненных работ в порядке, предусмотренном настоящим Договором;
–	потребовать устранения выявленных недостатков;
–	потребовать предоставления исправленных документов с указанием фактических объемов выполненных Работ и стоимости материалов, соответствующих выводам, сделанным в акте Комиссии;
по принятым Работам:
–	потребовать устранения недостатков в выполненных Работах;
–	потребовать представления исправленных документов с указанием фактических объемов выполненных Работ и стоимости материалов, соответствующих выводам, сделанным в акте Комиссии (включая подписанный со стороны Подрядчика Акт сдачи-приемки выполненных работ, счет-фактуру и т.д.);
–	потребовать возврата излишне уплаченных денежных средств, указанных в акте Комиссии.
1.33. В случае получения от Заказчика указанных выше требований, Подрядчик обязуется выполнить их в сроки, установленные Заказчиком.
1.34. В случае выявления фактов завышения Подрядчиком в предоставляемых для согласования и/или оплаты Заказчику актах, счетах и иных документах объемов выполненных Работ, Подрядчик обязан уплатить Заказчику штраф в размере 100% (сто процентов) от суммы выявленного завышения. 
1.35. Обязанность уплаты штрафа не зависит от времени обнаружения вышеуказанных недостатков. Требование об уплате штрафа в связи с выявленными нарушениями в Работе Подрядчика могут быть предъявлены как до подписания Акта сдачи-приемки выполненных работ, так и после подписания Акта сдачи-приемки выполненных работ.

Общие права и обязанности Сторон
1.36. [bookmark: _Toc55791993][bookmark: _Toc452462626][bookmark: _Toc470500740]Подрядчик обязуется:
1.36.1. Своевременно и надлежащим образом выполнять Работы, предусмотренные настоящим Договором и Приложением №1 к Договору, в полном соответствии с условиями и требованиями, установленными Договором и дополнениями к нему, и передать их результат Заказчику.
1.36.2. Оказывать Заказчику необходимое своевременное содействие по вопросам, входящим в компетенцию Подрядчика.
1.36.3. По требованию Заказчика незамедлительно обеспечивать последнего всеми документами и информацией, которыми располагают Подрядчики, и связанными с выполнением обязательств по Договору. 
1.36.4. Привлекать к выполнению Работ по настоящему Договору специалистов, квалификация, опыт и компетенция которых является необходимой для надлежащего и своевременного выполнения Работ по настоящему Договору.
1.36.5. Выполнить Работы лично, либо, с предварительного письменного согласия Заказчика, с привлечением третьих лиц, при этом Подрядчики несут ответственность за действия своих субподрядчиков, как за свои собственные. В случае привлечения к выполнению Работ по настоящему Договору третьих лиц, предоставить Заказчику необходимые для выполнения определенных настоящим Договором работ лицензии, допуски и разрешения третьих лиц.
1.36.6. Заключить на период выполнения Работ договоры добровольного страхования своих работников от несчастных случаев со страховой суммой не менее 400 тыс. руб. с включением в договор следующих рисков:
· смерти в результате несчастного случая;
· постоянной (полной) утраты трудоспособности в результате несчастного случая с установлением I, II, III групп инвалидности.
1.36.7. Обеспечить персонал Подрядчика спецодеждой, спецобувью и другими средствами индивидуальной защиты, прошедших обязательную сертификацию в соответствии с установленными нормами работникам, занятых на работах с вредными и (или) опасными условиями труда, а также на работах, выполняемых в особых температурных условиях или связанных с загрязнениями.
1.36.8. Обеспечить персонал Подрядчика, направляемый на Объекты: мобильным ПК, средствами связи, средствами фото и видео фиксации, а также электронным архивом проектно-сметной документации.
1.36.9. Соблюдать требования Заказчика в области контроля качества, охраны труда, промышленной безопасности и охраны окружающей среды (Приложение №13), а также Кодекс поведения поставщиков Заказчика (Приложение №14).
1.36.10. При выполнении Работ на Объектах Подрядчик обязуется выполнять требования, стандарты, методические указания, инструкции ООО «РН-Ванкор» к подрядным организациям в сфере охраны труда, промышленной и пожарной безопасности и иные действующие на месторождении локальные требования, стандарты, методические указания, инструкции и пр. Данные требования подлежат передаче Заказчиком Подрядчику по Акту приема-передачи документов (Приложение №15 к настоящему Договору). В случае привлечения Заказчика к ответственности за нарушение Подрядчиком указанных выше требований ООО «РН-Ванкор», Подрядчик обязуется возместить Заказчику все суммы предъявленных штрафных санкций и убытков.
1.36.11. Устранить  все замечания и предписания надзорных органов за свой счет и в установленные сроки.
1.36.12. Своими силами и средствами обеспечивает питание, проживание и доставку персонала. При отсутствии у Подрядчика  возможности самостоятельной организации указанных услуг, Заказчик вправе обеспечить питание, проживание, доставку персонала Подрядчика, с  последующим покрытием фактически понесенных затрат Заказчика в течение 10 (десяти) календарных дней с даты выставления Заказчиком соответствующего счета и предоставления подтверждающих документов.
1.36.13. Подрядчик своими силами и за свой счет обеспечивает в достаточном количестве покупку и заправку горюче-смазочными материалами оборудования и техники, используемой для выполнения Работ по настоящему Договору. В случае необходимости и на основании письменного запроса Подрядчика Заказчик может оказать содействие в обеспечении Подрядчика горюче-смазочными материалами  для указанных выше целей с последующим возмещением Подрядчиком фактически понесенных затрат Заказчика плюс 10%, в течение 10 (десяти) календарных дней с даты выставления Заказчиком соответствующего счета с приложением подтверждающих документов.
5.1.14.Подрядчик обязуется ежемесячно, не позднее 05 числа месяца, следующего за отчетным, представлять Заказчику Информацию по охране труда и транспортной безопасности по форме Приложения № 16 к настоящему Договору (далее - Информация).
5.1.15. В случае если Подрядчиком для исполнения обязательств по Договору привлекаются субподрядчики, Информация, представляемая Подрядчиком, должна содержать данные по каждому привлеченному субподрядчику с указанием наименований субподрядчиков.
5.1.16. За предоставление недостоверных сведений по промышленной безопасности и охране труда и/или не предоставление сведений по промышленной безопасности и охране труда, и/или несвоевременное предоставление сведений по промышленной безопасности и охране труда, и/или сокрытие информации об авариях, пожарах, инцидентах, несчастных случаях, предусмотренных настоящим пунктом, Подрядчик уплачивает Заказчику штраф согласно Приложению № 17 «Штрафы за нарушения в области ПБОТОС» за каждый факт.

5.2. Подрядчики вправе:
5.2.1. Требовать от Заказчика произвести приемку и оплату выполненных надлежащим образом Работ в размере и сроки, установленные Договором.
5.3. Заказчик обязуется:
5.3.1. Оказывать Подрядчику необходимое содействие в выполнении условий Договора  путем оперативного реагирования на поступающую информацию и документацию и принятия соответствующих решений, находящихся в его компетенции. 
5.3.2. В порядке, предусмотренном Договором, осуществлять своевременную приемку и оплату выполненных Подрядчиками Работ.
5.3.3. При необходимости обеспечить допуск представителям Подрядчика на Объекты на основании письменной предварительной заявки.
5.3.4. Выполнять другие обязательства, установленные настоящим Договором.
5.4. Заказчик вправе:
5.4.1. В любое время проверять ход и качество выполнения Работ, предусмотренных настоящим Договором, без вмешательства в оперативно-хозяйственную деятельность Подрядчика.
5.4.2. В любое время прекратить или приостановить Работы по своей инициативе, оплатив фактически выполненные Работы на основании подтверждающих документов, указанных в настоящем Договоре.

Дополнительные права и обязанности Сторон
при проведении строительно-монтажных Работ

1.37. Подрядчик обязуется:
1.37.1. Выполнить все Работы, являющиеся предметом настоящего Договора, в соответствии с Техническим заданием, проектно-сметной и рабочей документацией, Календарным графиком выполнения Работ, регламентами, нормам и техническими требованиями Заказчика, действующими в Российской Федерации нормативами и строительными правилами, в т.ч. СНиП, ГОСТ, правилами охраны труда, санитарными, гигиеническими, экологическими нормами, нормами противопожарной безопасности, а так же иными условиями настоящего Договора и требованиями законодательных и нормативных документов Российской Федерации.
1.37.2. До начала производства Работ разработать и согласовать с Заказчиком проект производства Работ (ППР) и обеспечить его соблюдение, как на Объекты в целом, так и на этапы, комплексы Работ.
1.37.3. Выполнить все Работы в объемах и в сроки, предусмотренные настоящим Договором и сдать Работы Заказчику по документам, указанным в Разделе 4 настоящего Договора.
1.37.4. Предоставить согласованный проект производства работ (ППР) и проект производства работ кранами (ППРк) в необходимых надзорных органах. 
1.37.5. Осуществлять контроль и надзор за качеством строительства (технический надзор) в соответствии с проектной документацией, требованиями градостроительного плана, требованиями технических регламентов, настоящим Договором.
1.37.6. Осуществляет контроль правильности оформления и соответствия строительным нормам и правилам (СНиП), государственным стандартам (ГОСТ), иным техническим регламентам и законодательству, нижеперечисленной документации, разрабатываемой Подрядчиком в рамках настоящего Договора, а также договора разработки проектной документации:
- проекта на строительство Объектов;
- перечня работ и Календарного графика выполнения Работ;
- проектно-сметной документации;
- рабочей документации.
1.37.7. Иметь все необходимые разрешения на право осуществления строительной деятельности на территории Российской Федерации.
1.37.8. Своими силами и за свой счет до начала выполнения Работ получить и иметь в течение всего срока выполнения Работ по Договору, а также обеспечить наличие у субподрядных организаций всех сертификатов, лицензий, свидетельств о допуске к работам / нарядов-допусков на производство Работ (в охранных зонах электрических сетей, линий связи, трубопроводов, сооружений  и подземных коммуникаций) и других разрешений государственных органов, необходимых для надлежащего выполнения Работ по настоящему Договору, и предоставлять указанные выше документы по требованию Заказчика. 
1.37.9. До начала строительства согласовать с местными органами власти (администрацией района) и владельцами дорог транспортную схему перевозки механизмов, материалов и оборудования с составлением Акта о состоянии дорог. После завершения Работ сдает дороги владельцам с составлением акта сдачи-приемки. Вышеуказанные акты представляет Заказчику в течение 30 (Тридцати) календарных дней, следующих за Датой подписания акта приемки законченного строительством Объекта.
1.37.10. До начала строительства подать заявку на выдачу технических условий и подключение к электрическим сетям своего оборудования. Предоставляет протоколы испытаний и измерений на свое оборудование Заказчику. Заключает договор на потребление электрической энергии с Заказчиком.
1.37.11. Вести с момента начала Работ и до их завершения общий и специальные журналы, журналы входного контроля на получаемые материалы и оборудование, в которых ведется учет выполнения Работ, порядок выполнения Работ на Объекте.
1.37.12. Вести соответствующую исполнительную документацию согласно требованиям проекта, строительных норм, правил, стандартов и технических регламентов.
1.37.13. Не передавать информацию и документы, полученные от Заказчика в ходе исполнения настоящего Договора, третьим лицам без предварительного письменного согласия Заказчика.
1.37.14. По запросу Заказчика предоставлять сведения об организации и технологии работ, которые Подрядчик предполагает применить при производстве Работ. Подрядчик не может вносить изменения в организацию и технологию Работ без предварительного уведомления и получения согласия Заказчика.
1.37.15. Представляет Заказчику информацию о ходе выполнения Работ в соответствии с недельно-суточным Отчетом о состоянии строительства Объекта (Приложение №5), за подписью ответственного представителя Подрядчика в письменном и электронном виде. По письменному запросу Заказчика предоставляет дополнительные данные о ходе Работ, в том числе наличие на Объектах технических и людских ресурсов, наличие материалов и оборудования предоставляемых Подрядчиком и других данных, имеющих отношение к выполняемым Подрядчиком Работам.
1.37.16. На все отступления от проекта получить письменные согласования и разрешения Заказчика в процессе производства Работ.
1.37.17. Обеспечить контроль выполнения предписаний уполномоченных органов государственной власти и местного самоуправления.
1.37.18. Обеспечить Заказчику или любому лицу, указанному Заказчиком, а также технике Заказчика в любое время доступ и допуск в места производства Работ, изготовления или подготовки материалов, оборудования, конструкций и комплектующих изделий.
1.37.19. Обеспечить нахождение на местах производства Работ документации (проектно-сметная и рабочая документация, Проект производства работ, разрешительная и исполнительная документация, журнал производства работ, специальные журналы, технологические карты, спецификации, чертежи, сертификаты и пр.), связанной с выполнением Работ, и обеспечить свободный доступ к ней лиц по требованию или указанию Заказчика, его представителя или органов государственной власти, наделенных надзорными и контрольными полномочиями.
1.37.20. Принимать меры по устранению выявленных дефектов, выявленных при производстве Работ, их приемке, а также в течение Гарантийного срока.
1.37.21. В течение Гарантийного периода несет ответственность за поставленные и установленные материалы и оборудование поставки Подрядчика. В случае выхода их из строя, за исключением выхода из строя в связи с нарушением правил эксплуатации, производит их замену своими силами и за свой счет в течение срока, установленного Заказчиком.
1.37.22. Осуществлять все обязательные в соответствии с требованиями действующего законодательства виды страхования в отношении Работ и работников Подрядчика.
1.37.23. За свой счет и на весь период с даты начала Работ и до исполнения обязательств по настоящему Договору обеспечить устройство, установку и содержание временных дорог, проходов, оград и заборов, ограждений, предупредительных знаков, указателей, средств безопасности на Строительной площадке и прилегающей территории в соответствии с проектно-сметной документацией, Планом организации строительства (ПОС), а также действующим законодательством. 
1.37.24. Своими силами осуществить возведение всех необходимых для выполнения Работ временных зданий и сооружений, инженерных коммуникаций, а после окончания выполнения Работ произвести их демонтаж и вывоз с мест производства Работ.
1.37.25. Известить Заказчика и до получения от него указаний приостановить Работы при обнаружении:
•	наступления возможных неблагоприятных для Заказчика последствий выполнения его указаний о способе исполнения Работ;
•	иных, не зависящих от Подрядчика обстоятельств, угрожающих годности или прочности результатов выполняемых Работ, либо создающих невозможность их завершения в срок.
1.37.26. Нести полную ответственность за нарушение требований об охране окружающей среды, охраны труда, промышленной и пожарной безопасности и возместить причиненный Заказчику и иным лицам ущерб, возникший в результате таких нарушений.
1.37.27. Обеспечить проведение вводного и первичного инструктажей на месте выполнения Работ своих работников и работников привлеченных третьих лиц, с регистрацией в «Журнале регистрации инструктажа на рабочем месте» и «Журнале вводного инструктажа». 
1.37.28. Своевременно проводить инструктаж персонала по обеспечению безопасной эксплуатации оборудования и надлежащих приемов работы.
1.37.29. Не допускать к работе (отстранить от работы) персонал Подрядчика в состоянии алкогольного, наркотического или токсического опьянения и не допускать пронос, хранение или употребление на территории Объектов Заказчика веществ, вызывающих алкогольное, наркотическое или токсическое опьянения.
1.37.30. Незамедлительно информировать Заказчика обо всех инцидентах, авариях и несчастных случаях, произошедших при выполнении Работ, и организовывать их расследование в соответствии с требованиями Положения ООО «РН-Ванкор» «Порядок расследования происшествий» №П3-05 Р-0778 (актуальная версия). В случае несоблюдения Подрядчиком требований Положения ООО РН-Ванкор «Порядок расследования происшествий» №П3-05 Р-0778 (актуальная версия), Заказчик имеет право взыскать с Подрядчика штраф в размере 100 000 руб. за каждый случай и (или) отказаться от исполнения Договора без возмещения Подрядчику убытков, связанных с таким отказом.
1.37.31. Содержать место выполнения Работ в состоянии, соответствующем санитарным и природоохранным требованиям. Обеспечивать своими силами и средствами уборку и вывоз на специализированные полигоны промышленные и бытовые отходы. Подрядчик обязан иметь лицензии на деятельность по сбору, использованию, обезвреживанию, транспортировке и размещению опасных отходов либо привлечь к выполнению указанных работ подрядную организацию, владеющую соответствующей лицензией.
1.37.32. Обеспечить охрану Объектов и находящихся на строительной площадке материалов и оборудования, строительной техники и расходных материалов в течение Срока выполнения Работ по  Договору до сдачи Объектов по акту приемки законченного строительством Объекта.
1.37.33. Бережно относиться и не допускать ущерба имуществу Заказчика и третьих лиц, находящегося на Объектах Заказчика, в том числе временных или капитальных зданий и сооружений. 
1.37.34. В течение 5 (Пяти) рабочих дней со дня подписания настоящего Договора назначить уполномоченных представителей для координации и согласования с Заказчиком хода выполнения Работ, для чего направить Заказчику официальное уведомление. В уведомлении должны содержаться: Ф.И.О. представителей, паспортные данные с указанием занимаемой должности, срок и объем полномочий, номер и дата распорядительного документа о назначении представителей.
1.37.35. Визуально проверять все материалы, предоставляемые Заказчиком, до их использования, а также уведомлять Заказчика о любых их видимых, или выявленных дефектах и не использовать материалы с обнаруженными дефектами.
1.37.36. Определить материально ответственных лиц (МОЛ), отвечающих за организацию учета и отчетности по использованию давальческих материалов и оборудования. МОЛ со стороны Подрядчика назначается приказом по предприятию, копия которого предоставляется Заказчику до начала Работ. 
1.37.37. В срок не позднее, чем за 15 (пятнадцать) рабочих дней до даты завершения  Работ на Объектах в полном объеме и в соответствии с Рабочей документацией, направить Заказчику письменное уведомление о завершении строительно-монтажных и ремонтных работ на Объектах.
1.37.38. В срок не позднее 10 (Десяти) дней до начала работ по приемке законченного строительством Объекта предоставить представителю Технадзора комплект исполнительной документации для проверки и получает заключение о правильности оформления и комплектности в объеме утвержденного Заказчиком «Перечня исполнительной документации». 
1.37.39. За 15 (Пятнадцать) рабочих дней до начала работы по приемке законченного строительством Объекта, предоставить Заказчику исполнительную документацию в количестве 2 (Двух) экземпляров на бумажном носителе (один оригинал и одну копию) и один экземпляр в электронном виде. 
1.37.40. Принимать участие в работе Приемочной комиссии. Подготавливает и представляет Приемочной комиссии всю необходимую документацию в соответствии с СНиП 3.01.04-87.
1.37.41. По завершению строительства Объектов получить в органе государственного строительного надзора заключения о соответствии построенных объектов капитального строительства требованиям технических регламентов (норм и правил), иных нормативных правовых актов и проектной документации.
1.37.42. По завершении Работ в течение 10 (десяти) календарных дней, следующих за датой подписания Акта приемки законченного строительством Объекта приемочной комиссией (форма КС-14) или Акта приемки в эксплуатацию законченного капитальным ремонтом Объекта (форма Ф-36), вывезти с места производства работ все собственное оборудование и строительную технику, излишки материалов и т.п., произвести по согласованию с Заказчиком демонтаж возведенных им временных зданий и сооружений и оставить после себя Объекты и Строительную площадку в состоянии, соответствующем экологическим требованиям и санитарным нормам.
1.37.43. Выполнять в полном объеме работы по технической и биологической рекультивации земель с последующим оформлением Акта по приему-передаче восстановленных (рекультивированных) земель с участием Представителей Заказчика и утверждением Председателем постоянной комиссии по рекультивации земель района/города соответствующего субъекта РФ (согласно Приказа Минприроды РФ № 525, Роскомзема № 67 от 22.12.1995 г.). Обеспечивает  сохранение земельного участка, переданного Подрядчику на период выполнения Работ, и обязуется проводить мероприятия, предусмотренные действующим законодательством РФ.
1.37.44. Производить транспортировку грузов (ТМЦ, оборудования) по территории Заказчика только при наличии номерных товаротранспортных накладных, выдача и учет которых должен производиться в соответствии с требованиями к документам строгой отчетности. 
1.37.45. Получить необходимые пропуска для проезда к месту выполнения Работ. 
1.37.46. Предъявлять Технадзору законченные технологические операции предшествующего технологического этапа и получать разрешение на выполнение технологических операций последующего технологического этапа. Подрядчику категорически запрещается выполнение технологических операций последующего технологического этапа без соответствующего разрешения, выданного Технадзором.
1.37.47. Исполнять иные обязанности в соответствии с условиями настоящего Договора.
1.37.48. Подрядчик ни при каких обстоятельствах не имеет права удерживать результаты Работ, материалы, оборудование или иное имущество Заказчика. В случае привлечения субподрядчиков Подрядчик обязуется включить аналогичные условия в договоры субподряда. Кроме того, в случае удержания Субподрядчиком результата Работ, материалов, оборудования или иного имущества Заказчика Подрядчик обязуется незамедлительно проинформировать Заказчика о данных обстоятельствах путем направления в адрес Заказчика соответствующего уведомления. Заказчик с момента получения данного уведомления или с момента, когда ей стало известно о таких обстоятельствах, вправе в счет исполнения обязательств по оплате Работ по настоящему Договору осуществить оплату за выполненные Работы на счет Субподрядчика, которые будут засчитаны в счет платежей по настоящему Договору.

1.38. Заказчик вправе:
1.38.1. В любое время проверять и контролировать ход и качество Работ, выполняемых Подрядчиком, сроки выполнения Работ, качество материалов и оборудования, квалификацию специалистов, технические характеристики любого элемента объекта, правильность использования материалов Заказчика и т.п. При этом, не обнаружение в процессе  проверки отступлений от условий Договора  или иных недостатков не освобождает Подрядчика от каких-либо обязательств по Договору и не лишают Заказчика права в дальнейшем предъявить требования в отношении сроков, объемов и качества выполненных Работ. В случае обнаружения Заказчиком отступлений от условий настоящего Договора, которые могут ухудшить качество Работ или иные недостатки, Заказчик обязан заявить о выявленных недостатках Подрядчику. 
1.38.2. В случае нарушение Подрядчиком требований по охране труда, промышленной и пожарной безопасности, а также при обнаружении отступлений от условий Договора, проектной документации, регламентирующих документов Заказчика, которые могут привести к ухудшению качества Работ или увеличению сроков их выполнения, допущенных по вине Подрядчика, Заказчик вправе приостановить выполняемые Подрядчиком Работы до устранения обнаруженных недостатков. 
1.38.3. Осуществлять все виды надзора и контроля при выполнении Работ Подрядчиком, в том числе посредством привлечения специализированных организаций.
1.38.4. Назначать своих уполномоченных представителей для осуществления надзора и контроля за выполнением Работ.
1.38.5. В соответствии с условиями настоящего Договора при невыполнении, некачественном или несвоевременном выполнении Подрядчиком Работ, не устранении аварий и (или) выявленных недостатков и дефектов в срок, установленный Заказчиком, привлекать без согласования с Подрядчиком третьих лиц для выполнения этих Работ с отнесением всех расходов на Подрядчика в счет выполняемых Работ.
1.38.6. Обращаться в органы государственной власти, наделенные надзорными и контрольными полномочиями с целью определения соответствия качества произведенных Работ требованиям СНиП, ГОСТ, санитарных, гигиенических, экологических норм, норм противопожарной безопасности и других норм, принятых и действующих в Российской Федерации.
1.38.7. В случае обнаружения некачественно выполненных Работ и (или) недостатков и дефектов Заказчик вправе:
–	требовать от Подрядчика безвозмездного приведения качества Работ в соответствие с качеством, установленным условиями настоящего Договора и (или) устранения недостатков и дефектов в установленный Заказчиком срок;
–	приостановить оплату выполненных Работ до устранения недостатков и дефектов;
–	требовать от Подрядчика возмещения своих расходов на устранение некачественно выполненных Работ и (или) недостатков и дефектов и выплаты неустойки в соответствии с условиями настоящего Договора;
–	требовать расторжения настоящего Договора и возмещения Подрядчиком всех убытков в соответствии с условиями Договора.
1.38.8. Пользоваться иными правами, предусмотренными настоящим Договором и законодательством РФ.

Поставка материалов и оборудования
1.39. Подрядчик, в счет Цены Договора, доставляет на Объекты всю строительную технику, расходные материалы и оборудование, необходимые для выполнения Работ, осуществляет их разгрузку и складирование, выполняет ремонт и техническое обслуживание машин и механизмов.
1.40. Строительная техника должна быть в рабочем состоянии, безопасной, пригодной для предполагаемого назначения, безопасного и эффективного выполнения Работ.
1.41. Все поставляемые Подрядчиком для выполнения Работ материалы и оборудование должны соответствовать государственным стандартам качества (ГОСТам), техническим указаниям и техническим условиям, национальным стандартам (НС) и техническим регламентам (ТР), а также иметь соответствующие сертификаты, технические паспорта и другие документы, удостоверяющие их качество. Копии сертификатов, технических паспортов и документов на материалы и оборудование, используемые Подрядчиком, должны быть предоставлены Заказчику до начала производства Работ, выполняемых с использованием таких материалов и оборудования.
1.42. Подрядчик своими силами осуществляет закупку (поставку) материалов в сроки и в объемах, достаточных для бесперебойного выполнения Работ в планируемом периоде. 
1.43. По указанию Заказчика Подрядчик обязан немедленно приостановить закупку (поставку) материалов, оборудования, конструкций и комплектующих изделий, произвести их замену, если их качество не будет соответствовать ранее согласованным показателям и (или) требованиям СНиП и ГОСТ, санитарных, гигиенических, экологических норм, норм противопожарной безопасности и других норм, принятых и действующих в Российской Федерации.
1.44. Если в случае необходимости по договоренности Сторон Работы или их часть выполняются с использованием материалов и оборудования Заказчика, то передача материалов и оборудования для выполнения Работ от Заказчика Подрядчику оформляется путем составления и подписания уполномоченными представителями Сторон унифицированных накладных (форма № М-15), в которых делается пометка «Давальческие материалы». 
1.45. После получения материалов и оборудования Заказчика Подрядчик незамедлительно проверяет их в отношении качества и количества и уведомляет Заказчика в письменной форме о любых обнаруженных недостатках. После доставки материалов и оборудования Заказчика Подрядчик предпринимает все необходимые меры для того, чтобы обеспечить их защиту и сохранность. 
1.46. Подрядчик, по требованию Заказчика, в срок не позднее 2 (Двух) рабочих дней, следующих за датой получения требования, представляет всю необходимую информацию, предъявляет документы (паспорта, сертификаты, акты испытаний и т.п.), удостоверяющие качество поставляемых Подрядчиком строительной техники, материалов и оборудования, а также выполненных Работ, их соответствие требованиям утвержденной Заказчиком Рабочей документации.
1.47. В течение 5 (Пяти) рабочих дней по окончании выполнения Работ, а также в случае расторжения настоящего Договора по любым основаниям, Подрядчик обязан представить отчет об израсходованных материалах по форме М-29, смонтированного оборудования и возвратить неизрасходованные материалы, оборудование, при невозможности возвратить их в натуре - возместить стоимость таких материальных ценностей (материалов, оборудования) путем оплаты денежных средств на расчетный счет Заказчика или путем взаимного расчета за выполненные работы Подрядчиком.
Риски случайной гибели или повреждения Объектов
1.48. Подрядчик до даты подписания Акта приемки законченного строительством Объекта несет риски случайной гибели или случайного повреждения, а также обязанности по обеспечению сохранности и целостности:
· результатов выполненных Работ;
· строительной техники, материалов и оборудования (включая материалы и оборудование Заказчика), с даты подписания накладных согласно п. 7.6. Договора.
1.49. Подрядчик предпримет все меры для обеспечения эффективной защиты и предотвращения нанесения ущерба существующим промышленным объектам, близлежащим трубопроводам, сетям электроснабжения, связи и прочим коммуникациям, покрытиям дорог и другим сооружениям, а также вреда, причиненного окружающей среде, в т.ч. зеленым насаждениям, водотокам, почве и пр.
1.50. Подрядчик несет все расходы по ремонту и восстановлению поврежденных во время выполнения Работ существующих объектов, близлежащих трубопроводов, сетей электроснабжения, связи и прочих коммуникаций, покрытий дорог и других сооружений, а также по компенсации вреда, причиненного окружающей среде, если этот вред нанесен в результате его  действий.
1.51. Подрядчик гарантирует освобождение Заказчика от всех документированных претензий, требований, судебных исков и т.п. со стороны третьих лиц, которые могут возникнуть вследствие невыполнения или ненадлежащего выполнения Подрядчиком своих обязательств по настоящему Договору при выполнении Работ, а в случае возникновения таковых примет на себя оплату убытков, издержек и расходов, возникших у третьей стороны.
1.52. С даты подписания  Сторонами Акта приема-передачи строительной площадки до утверждения Акта приемки законченного строительством Объекта, Подрядчик за счет собственных средств несет полную ответственность за охрану и содержание Объектов, материалов и оборудования, работ, строительной техники и расходных материалов, временных зданий и сооружений, а также переданные ему материалы и оборудование Заказчика.
1.53. Ответственность за охрану и содержание каждого из Объектов после утверждения Акта приемки законченного строительством Объекта принимает на себя Заказчик.
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1.54. Строительная площадка
9.1.1.	Строительная площадка общей площадью ___________________  передается Заказчиком Подрядчику по Акту приема-передачи строительной площадки (Приложение №6) во временное владение и пользование на период производства Работ по настоящему Договору. 
9.1.2.	После подписания Акта приема-передачи строительной площадки Подрядчик в пределах срока, установленного Календарным графиком выполнения Работ, выполняет весь комплекс Работ по обустройству Строительной площадки.
9.1.3.	Подрядчик по согласованию с Заказчиком определяет режим доступа на Строительную площадку, а также выполняет все необходимые мероприятия по организации и обеспечению охраны находящихся на территории Строительной площадки временных сооружений и других материальных ценностей, осуществляет поддержание в рабочем состоянии дорог, подъездных путей, разгрузочных площадок, мест складирования материалов, оборудования, конструкций и т.п.
9.1.4.	Подрядчик:
–	осуществляет в процессе производства Работ систематическую уборку Строительной площадки в соответствии с условиями настоящего Договора от строительного мусора и отходов строительства;
–	осуществляет охрану Объектов и находящихся на Строительной площадке материалов и оборудования, строительной техники и расходных материалов в течение всего срока выполнения Работ по настоящему Договору и передачи Строительной площадки в соответствии с условиями настоящего Договора Заказчику.
–	за счёт своих средств обеспечивает в ходе строительства выполнение на Строительной площадке правил техники безопасности и санитарии, противопожарной безопасности, правил охраны труда и охраны окружающей среды в течение всего срока выполнения Работ.
9.1.5.	Представитель Заказчика или любое другое лицо, уполномоченное Заказчиком в письменной форме, имеет право беспрепятственного доступа в течение всего периода выполнения Работ ко всем частям Работ и Строительной площадки в любое время. 

1.55. [bookmark: _Toc55792005]Журнал производства строительно-монтажных работ. Наряд-допуски
9.2.1.	Подрядчик в течение всего времени выполнения Работ обязан вести общий журнал и специальные журналы работ и учетные документы, форма и порядок ведения которых должны соответствовать требованиям, установленным законодательством РФ, СНиП и ГОСТ и приказом Ростехнадзора от 12.01.2007г. № 7 «Об утверждении и введении в действие порядка ведения общего и (или) специального журнала учета выполнения работ при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства». Если Уполномоченное лицо Заказчика не согласится с ходом выполнения или качеством Работ, Заказчик вправе изложить свое мнение в соответствующем журнале. Отсутствие такой записи не лишает Заказчика права представления своих замечаний в последующем.
9.2.2.	Записи в журналах должны производиться регулярно, отражая ход фактического выполнения работ, а также все факты и обстоятельства, связанные с выполнением Работ, имеющие значение во взаимоотношениях Подрядчика и Заказчика.
9.2.3.	Если Заказчик не согласен с ходом Работ или их качеством, равно как с записями Подрядчика, он имеет право сделать в специальном журнале производства работ обоснованные замечания. Подрядчик в согласованный с Заказчиком срок обязан за свой счет принять необходимые меры к устранению отмеченных Заказчиком замечаний или представить обоснованные возражения. Окончательное решение в отношении порядка устранения замечаний, включая сроки начала и завершения, конкретные мероприятия по устранению замечаний, согласовываются с Заказчиком. Подрядчик устраняет замечания Заказчика без увеличения сроков выполнения Работ.
9.2.4. Проведение огневых, газоопасных и других работ повышенной опасности на взрывопожароопасных объектах, разрешается только после оформления наряда-допуска по установленной форме и с учетом требований, установленных локальными нормативными актами Заказчика и ООО «РН-Ванкор».
9.2.5. Наряд-допуск является письменным разрешением на право производства Работ, оформляется отдельно на каждый вид Работы и действителен в течение указанного в наряде-допуске срока, необходимого для выполнения Работ, но не более одной рабочей смены. Наряд-допуск может быть продлен после соответствующего оформления и согласования.

9.3.	Персонал Подрядчика
9.3.1.	Заказчик вправе потребовать от Подрядчика замены его персонала и любых работников Подрядчика, при условии, что Заказчик потребует этого в письменной форме, где изложит обоснование такого своего требования. Подрядчик обязан в течение 24 (двадцати четырех) часов с момента получения письменного уведомления заменить персонал или работника. В случае невыполнения Подрядчиком данного требования Заказчик имеет право расторгнуть Договор в одностороннем порядке. Отстранённый от выполнения Работ персонал Подрядчика не может быть привлечен повторно для выполнения Работ по Договору, или к каким-либо другим работам Заказчика, без предварительного письменного согласия Заказчика.
9.3.2.	К производству Работ допускается персонал Подрядчика, прошедший проверку знаний и аттестованный должным образом для выполнения соответствующих Работ.
9.3.3.	Руководящий состав Подрядчика, осуществляющий управление Работами, должен назначаться на должность, освобождаться от должности и временно замещаться на период отпуска или болезни с предварительным уведомлением об этом Заказчика с приложением соответствующих распорядительных документов.
Заказчик вправе потребовать, чтобы Подрядчик удалил любого работника, занятого на Работах, в том числе представителя Подрядчика, который:
•	систематически нарушает дисциплину;
•	исполняет свои обязанности некомпетентно или небрежно;
•	не соблюдает условия настоящего Договора; 
•	совершает действия, угрожающие безопасности, здоровью людей или защите окружающей среды;
Подрядчик обязан назначить (или обеспечить назначение) специалиста, подходящего для замены отстраненного лица.
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9.4. Скрытые работы
9.4.1.	Скрытые Работы подлежат приемке перед производством последующих работ. Для чего Подрядчик уведомляет Заказчика и организации, осуществляющие авторский надзор, строительный и технический контроль о дате приемке таких работ. Представители Заказчика прибывают в срок и место, указанные Подрядчиком. Уведомление должно быть направлено Подрядчиком не менее чем за два рабочих дня до предполагаемой даты приемки таких работ. 
Выполнение последующих работ без освидетельствования скрытых запрещается. 
9.4.2.	Акты освидетельствования скрытых работ, должны оформляться в 3 (трех) экземплярах и быть заверены подписями ответственного за производство работ представителя Подрядчика, уполномоченного представителя по проведению авторского надзора, строительного и технического контроля и Заказчиком.
Работы, на которые Подрядчик не оформил акты освидетельствования Скрытых работ, и технологически связанные с ними работы, Заказчиком до устранения замечаний (при их наличии) к оплате не принимаются.
Акты освидетельствования скрытых работ оформляются согласно Требованиям к составу и порядку ведения исполнительной документации при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитальном ремонте объектов капитального строительства и требования, предъявляемые к актам освидетельствования работ, конструкций, участков сетей инженерно-технического обеспечения, утвержденным приказом Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от 26.12.2006 г. № 1128. Каждому Акту освидетельствования скрытых работ должны прилагаться ведомости контрольных измерений, исполнительная схема (чертеж), результаты лабораторных испытаний применяемых материалов, паспорта и сертификаты на материалы.
Каждому акту освидетельствования Скрытых работ присваивается номер, акт регистрируется в общем журнале.
9.4.3.	Заказчик вправе потребовать вскрытия Скрытых работ в соответствии с условиями настоящего Договора. Если по результатам вскрытия будет установлено, что скрытые работы выполнены с недостатками, Подрядчик обязан за свой счет устранить недостатки. Вскрытие и закрытие не освидетельствованных работ, а также демонтаж и монтаж неправомерно выполненных последующих работ оплачивается за счет Подрядчика.
Заказчик вправе приостановить дальнейшее производство Работ до вскрытия непредъявленных Скрытых работ и устранения выявленных дефектов и недостатков. 
9.4.4.	В случае если будут обнаружены ненадлежащим образом выполненные Работы, Заказчик дает соответствующие предписания, обязательные для исполнения Подрядчиком. Подрядчик обязан своими силами и за свой счет в срок не более 3 (Трех) рабочих дней, следующих за датой получения предписания, переделать эти работы для обеспечения надлежащего качества согласно проектно-сметной и Рабочей документациям, СНиП и повторно предъявить их к приемке Заказчику. При наличии документального обоснования по согласованию с Заказчиком данный срок может быть увеличен.
9.4.5.	В случае если уполномоченными лицами, осуществляющими авторский надзор, строительный контроль в журнал производства работ будут внесены замечания по выполненным Скрытым работам, то выполнение Подрядчиком последующих технологических этапов на этом конструктивном элементе без письменного разрешения организаций, осуществляющих авторский надзор и строительный контроль не допускается. Если Подрядчик приступает к выполнению последующих технологических этапов без освидетельствования предыдущих Скрытых работ, то Подрядчик обязан за свой счет открыть доступ к любой части работ, не прошедших приемку уполномоченными лицами, осуществляющими авторский надзор согласно их указаниям. Заказчик вправе привлечь специалистов соответствующего структурного подразделения Ростехнадзор в целях получения заключения о соответствии выполненных Скрытых работ проектно-сметной документации. В этом случае Заказчик принимает Скрытые работы только при наличии положительного заключения Ростехнадзора.
9.4.6.	Аналогичным образом, указанным в подпунктах 9.5.2.-9.5.5. настоящего Договора проводятся и оформляются гидравлические и/или пневматические испытания, акты освидетельствования ответственных конструкций.
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9.5.1. Подрядчик  обеспечивает собственными силами проведение контроля качества всех видов Работ, выполняемых по  Договору, в соответствии с нормами и правилами Российской Федерации, а также локальными требованиями Заказчика и ООО «РН-Ванкор». 
Операционным контролем Подрядчик проверяет:
· Соответствие последовательности и состава выполняемых технологических операций нормативной документации, распространяющейся на данные технологические операции;
· Соблюдение технологических режимов, установленных технологическими картами и регламентами;
· Соответствие показателей качества выполнения операций и их результатов требованиям проектной, технологической и нормативной документации.
· Подрядчик обязан осуществлять производственный контроль за соблюдением в процессе строительства требований, установленных в проектной и распространяющейся на Объекты нормативной документации.
9.5.2.	Подрядчик обязан своевременно устранять выявленные в процессе выполнения Работы и указанные в предписании уполномоченных лиц и организаций (в том числе осуществляющих функции авторского надзора, строительного контроля), территориальных органов Ростехнадзора РФ (государственного строительного контроля) нарушения и своевременно представлять информацию об устранении выявленных нарушений;
9.5.3.	Подрядчик предоставляет Заказчику возможность проверять ход выполнения Работ, качество материалов и оборудования, квалификацию специалистов, и т.п. 
9.5.4.	В случае если в процессе выполнения Работ будет установлено, что качество выполняемых Работ не соответствует требованиям настоящего Договора, проектно-сметной документации, действующих СНиП, ГОСТ, санитарных, гигиенических, экологических норм, норм противопожарной безопасности и других норм, принятых и действующих в РФ, Заказчик направит Подрядчику письменное уведомление о выявленных некачественно выполненных Работах, а также Акт о недоделках и замечаниях (Приложение №7).
Подрядчик обязан незамедлительно принять такое уведомление Заказчика и в срок не позднее 2 (двух) рабочих дней с момента его получения, согласовать с Заказчиком порядок осуществления мероприятий по устранению некачественно выполненных Работ. Подрядчик в сроки, установленные Заказчиком, осуществляет мероприятия по устранению некачественно выполненных Работ за свой счет, с учетом того, что это не должно повлиять на сроки выполнения Работ, установленные Календарным графиком выполнения Работ.
Работы не считаются принятыми до момента осуществления всех необходимых мероприятий по устранению некачественно выполненных Работ и подписания Акта сдачи – приемки работ об устранении недоделок и замечаний (Приложение №8).
9.5.5.	Заказчик имеет право в ходе выполнения Работ проводить входной и операционный контроль, инспекции, проверки, замеры и испытания всех поступающих на Строительную площадку и используемых при производстве Работ материалов, оборудования, конструкций и комплектующих изделий.
9.5.6.	Подрядчик обязан создать Заказчику все необходимые условия для осуществления указанных функций, в том числе предоставив свободный доступ к месту проведения проверки, все необходимое оборудование, разрешения, средства защиты и т.п.

9.7. Привлечение Субподрядчиков
9.7.1. Подрядчик вправе привлекать Субподрядчиков только с предварительного письменного согласия Заказчика.
9.7.2. Подрядчик представляет на согласование Заказчику список всех Субподрядчиков, выполняющих строительно-монтажные работы и осуществляющих изготовление и поставку материалов, конструкций и оборудования, с указанием выполняемых ими работ. Подрядчик обязан представить Заказчику по его запросам всю необходимую документацию о субподрядчиках,  копии учредительных документов, сведения о технической и материальной оснащенности.
9.7.3. В период выполнения Работ Подрядчик обязан предварительно письменно согласовать с Заказчиком замену заявленных субподрядчиков, а равно привлечение новых (дополнительно к ранее заявленным) субподрядчиков.
9.7.4. Подрядчик несет в полном объеме ответственность за качество и сроки выполнения Работ привлеченными им Субподрядчиками.
9.7.4. Подрядчик несет ответственность за наличие у субподрядчиков необходимых разрешительных документов для выполнения соответствующей части Работ.

[bookmark: _Toc55792013]9.8. Внесение изменений в Рабочую документацию 
[bookmark: _Ref12112327]9.8.1. В случае необходимости внесения изменений в Рабочую документацию (изготовленную Подрядчиком в рамках отдельного договора), возникшей в силу неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком своих обязательств в рамках договора на изготовление Рабочей документации, такие изменения являются обязательными для Подрядчика. Подрядчик не вправе отказаться от выполнения дополнительных Работ, возникших  в результате внесения изменений в Рабочую документацию.
9.8.2. Если в результате внесенных в Рабочую документацию изменений возникает необходимость проведения дополнительных работ, в том числе переделка ранее выполненных Работ, Подрядчик выполняет такие дополнительные работы своими силами и за свой счет в согласованные с Заказчиком сроки, при этом общий срок выполнения Работ не должен превышать установленного в п.3.1. срока.
9.8.3. Если при внесении изменений в Рабочую документацию объем выполняемых  Подрядчиком Работ будет уменьшен, стоимость Работ подлежит пропорциональному уменьшению с оформлением Сторонами соответствующего дополнительного соглашения.

[bookmark: _Toc55792017]9.9. Гарантийный срок
[bookmark: _Toc55792018][bookmark: _Toc403405737][bookmark: _Toc403405948][bookmark: _Toc403405988][bookmark: _Toc403417610][bookmark: _Toc403417636][bookmark: _Toc403775395][bookmark: _Toc403775504][bookmark: _Toc435958553][bookmark: _Toc452462632][bookmark: _Toc470500747]9.9.1 Качество выполненных Подрядчиком Работ, а также материалов и оборудования поставки Подрядчика должно соответствовать требованиям соответствующих действующих нормативных документов.   
9.9.2. Продолжительность гарантийного срока для Работ, выполняемых по настоящему Договору, составляет 2 года от даты утверждения Акта приемки законченного строительством  Объекта; для  материалов и оборудования, поставляемых Подрядчиком - в соответствии с требованиями проектной документации на основании сроков, определяемых паспортами и сертификатами.
9.9.3. Если, вследствие неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств по Договору, Объект (Объекты) не может эксплуатироваться в соответствии с  требованиями, предусмотренными нормативно-технической и проектной документацией, что должно быть удостоверено соответствующим актом Комиссии, эксплуатация была остановлена, то Гарантийный период продлевается на срок, равный сроку остановки.
9.9.4. Гарантия качества результата выполнения работ, а также материалов и оборудования поставки Подрядчика, предусмотренные настоящим Договором, распространяется на все составляющие результата Работы, выполненные в рамках  Договора.
9.9.5. Подрядчик несет ответственность за дефекты, обнаруженные в пределах гарантийного срока, если не докажет, что они произошли вследствие нормального износа либо неправильной  эксплуатации или ненадлежащего ремонта Объекта, оборудования поставки Подрядчика, произведенного самим Заказчиком или привлеченными Заказчиком третьими лицами.
9.9.6. При обнаружении дефектов в Гарантийный период Заказчик назначает Комиссию для расследования причин случившегося, письменно извещает Подрядчика об обнаружении дефектов с указанием сроков прибытия представителей Подрядчика на Объект для осмотра выявленных дефектов и подписания Акта о выявленных дефектах (Приложение №9). В случае неприбытия Представителей Подрядчика, либо их  отказа от подписания Акта действительным считается Акт о выявленных дефектах, подписанный Заказчиком в одностороннем порядке.  Течение срока исковой давности  начинается с даты вручения указанного заявления о недостатках непосредственно Подрядчику, либо с даты отправления Подрядчику претензий в письменной форме, способом, гарантирующим его получение.   
9.9.7. В течение Гарантийного периода Подрядчик обязан по письменному требованию Заказчика, в срок, установленный Заказчиком, своими силами и за свой счет выполнить все работы по исправлению и устранению дефектов, являющихся следствием нарушения Подрядчиком обязательств по Договору, включая замену дефектного оборудования, материалов и конструкций поставки Подрядчика, либо их частей, а также, в случае необходимости, повторно выполнить отдельные виды Работ.
9.9.8. Если замены и восстановления, выполненные Подрядчиком в Гарантийный период, влекут за собой снижение установленных Рабочей документацией параметров эксплуатации Объекта, Заказчик может в разумный срок после такой замены или восстановления выдать Подрядчику замечания в письменной форме с требованием устранения за счет и силами Подрядчика данного дефекта до восстановления соответствия параметров Объекта требованиям Договора.
9.9.9. Срок гарантии в отношении нового оборудования и материалов, поставленных взамен дефектных, начинает отсчитываться вновь с даты подписания Акта приема выполненных Работ по замене оборудования и материалов, а в случае приостановки эксплуатации Объекта в связи с допущенными дефектами – с момента возобновления эксплуатации Объекта.
[bookmark: _Ref12191979]9.9.10. Ответственность Подрядчика должна быть подтверждена Актом о выявленных дефектах, подписанным Сторонами, где фиксируется дата обнаружения дефекта и предполагаемая дата его устранения.
9.9.11. В случае если Подрядчик откажется от составления или подписания Акта о выявленных дефектах, окончательным документом по фиксированию обнаруженного дефекта и его характера является акт, составленный в одностороннем порядке Заказчиком.
9.9.12. Если Подрядчик в течение срока, указанного в Акте о выявленных дефектах, не устранит недостатки (дефекты), указанные в Акте о выявленных дефектах и/или не заменит некачественные материалы и оборудование поставки Подрядчика, то Заказчик имеет право применить к Подрядчику штрафные санкции.  При этом, без ущемления своих прав по гарантии, Заказчик вправе заменить материалы, оборудование и устранить дефекты и недоделки собственными силами или силами других организаций за счет суммы платежей, подлежащих оплате  в соответствии с  настоящим Договором. В этом случае Подрядчик обязан в течение 30 дней, считая с даты предъявления соответствующего требования, оплатить затраты Заказчика по устранению недостатков (дефектов) на основании представленных Заказчиком счета и калькуляции затрат.
9.9.13. Если отступления в работе от условий Договора или иные недостатки результатов работы не были устранены Подрядчиком в установленный Заказчиком разумный срок, либо являются существенными и неустранимыми, Заказчик вправе отказаться от исполнения Договора и потребовать возмещения причиненных убытков и уплаты штрафных санкций.
9.9.14. После устранения Подрядчиком недостатков (дефектов), отмеченных в  Акте о выявленных дефектах, составляется Акт сдачи-приемки объекта в гарантийную эксплуатацию (Приложение №10).

[bookmark: _Toc55792019]Ответственность Сторон и санкции 
10.1. Ответственность Подрядчика:
10.1.1. В случае несвоевременного освобождения Строительной площадки от собственной Строительной техники и расходных материалов, неиспользованных материалов и оборудования поставки Подрядчика, Подрядчик обязан уплатить Заказчику неустойку в размере 0,1% (Ноль целых одна десятая процента) от Цены договора за каждый день просрочки. 
10.1.2. В случае нарушения Подрядчиком сроков начала и/или окончания выполнения Работ, в том числе промежуточных, а также сроков устранения недостатков выполненных Работ Подрядчик оплачивает Заказчику штраф в размере 0,1% от Цены договора за каждый день просрочки. Если срок просрочки превысит 20 (двадцать) дней, Заказчик имеет право расторгнуть настоящий Договор полностью или в части и потребовать возмещения убытков. 
10.1.3. За задержку сроков устранения, указанных в предписаниях Технадзора или представителя Заказчика брака, дефектов и/или недоделок в выполненных Подрядчиком Работах, выявленных в течение Срока действия Договора, Подрядчик обязан уплатить Заказчику неустойку в размере 0,1% (Ноль целых одна десятая процента) от Цены договора за каждый день просрочки. 
10.1.4. Если Подрядчик в согласованный срок не осуществит мероприятия по устранению замечаний Заказчика, выявленных им в выполненных Работах, Заказчик имеет право задержать выплату всех причитающихся Подрядчику сумм и собственными силами, либо с привлечением третьих лиц осуществить мероприятия по их устранению. В этом случае Подрядчик обязан в установленный Заказчиком срок возместить Заказчику все связанные с осуществлением мероприятий по устранению замечаний, документально подтвержденные расходы. Работы не считаются принятыми до устранения всех замечаний. Заказчик вправе удержать указанные суммы из сумм, подлежащих выплате за выполненные Подрядчиком и неоплаченные Работы.
10.1.5. В случае начала выполнения Подрядчиком технологического этапа без разрешения Технадзора, Подрядчик уплачивает Заказчику штраф в размере 0,1 % (Ноль целых одна десятая процента) от Цены договора.      
10.1.6.	В случае предъявления Подрядчиком счетов-фактур, оформленных с нарушением порядка, установленного действующим законодательством РФ, повлекшим отказ налоговых органов РФ Заказчику в принятии соответствующего НДС к зачету и/или повлекшим начисление штрафных санкций, Подрядчик обязан возместить Заказчику понесенные убытки.
10.1.7. Подрядчик самостоятельно несет ответственность за допущенные им при выполнении Работ нарушения законодательства, включая оплату штрафов, пеней, а также по возмещению причиненного в связи с этим вреда. В случае если Заказчик был привлечен к ответственности за вышеуказанные нарушения Подрядчика, последний обязуется возместить Заказчику все причиненные этим убытки.
10.1.8.	В случае предъявления Заказчику требований третьих лиц, возникших в связи с неисполнением (ненадлежащим исполнением) Подрядчиком обязательств по настоящему Договору, Подрядчик возмещает Заказчику причиненные убытки, включая штрафы и неустойки, предъявленные Заказчику такими третьими лицами.
10.1.9.	В случае нарушения Подрядчиком условий настоящего Договора, влекущих наложение на Подрядчика штрафов согласно условиям Договора, причинения Подрядчиком убытков Заказчику, в том числе в результате предъявления к Заказчику третьими лицами требований об оплате убытков, штрафных санкций, о возмещении какого-либо вреда, в связи с нарушением Подрядчиком сроков начала и/или окончания выполнения Работ, указанных в Спецификации, а также сроков устранения недостатков в выполненных Работах и сроков осуществления гарантийного ремонта по настоящему Договору и другим договорам с Подрядчиком, нарушения действующего законодательства, Заказчик имеет право, предварительно уведомив Подрядчика, уменьшить сумму, подлежащую выплате Подрядчику, на сумму штрафных санкций, убытков и/или причиненного вреда в порядке взаимозачета или предъявить требование о возмещении таких расходов в порядке регресса.
10.1.10. В случае аварий, инцидентов и несчастных случаев, произошедших в процессе выполнения Работ по зависящим от Подрядчика обстоятельствам, последний обязуется возместить Заказчику причиненные убытки.
При этом за ущерб, причиненный имуществу Заказчика Подрядчик обязан оплатить в случае утраты (невозможности восстановления) стоимость приобретения нового имущества взамен утраченного с учетом доставки до базы Заказчика, в случае повреждения с возможностью восстановления – стоимость его восстановления и транспортные расходы по доставке поврежденного имущества в ремонт и из ремонта.	
10.2. Ответственность Заказчика:
10.2.1. В случае если Заказчик нарушил условия оплаты, оговоренные в разделе 2  Договора, на срок свыше 15 (пятнадцати) календарных дней, при условии выполнения Подрядчиком своих обязательств по Договору, Подрядчик имеет право требовать от Заказчика уплаты пени в размере 0,1 % (Ноль целых одна десятая процента) от суммы задержанного/просроченного платежа за каждый день просрочки.
10.3.  Каждая Сторона должна исполнить свои обязательства надлежащим образом, оказывая другой Стороне всевозможное содействие в исполнение своих обязательств. Сторона, нарушившая свои обязательства по Договору, должна без промедления устранить эти нарушения, возместить причиненные таким неисполнением и/или ненадлежащим исполнением обязательств убытки. 
10.4. Предъявление Сторонами неустоек/пени и/или иных санкций за нарушение условий Договора, а также сумм возмещения убытков или иного ущерба по  Договору, производится письменно путем направления соответствующего требования (претензии) об их уплате и/или возмещении.
10.5. Возмещение убытков, уплата неустойки/пени не освобождает Стороны от исполнения принятых по Договору обязательств. 
10.6. В остальном, что не предусмотрено  Договором, Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств в соответствии с действующим законодательством.
1. Штрафные санкции считаются начисленными с момента полного или частичного письменного признания стороной соответствующего требования (претензии) другой стороны. В случае не признания претензии в добровольном порядке и взыскания штрафа в судебном порядке таковые считаются начисленными с момента вступления в силу судебного решения.

Требования к Подрядчику в части медицинского обеспечения 
и проведения медицинских осмотров работников Подрядчика
1.57. Предварительный медицинский осмотр
До начала выполнения Работ Подрядчик обязан организовать и оплатить за счет собственных средств проведение предварительного медицинского осмотра работников на предмет отсутствия противопоказаний по состоянию здоровья к выполняемым работам, согласно Приказу Минздравсоцразвития России № 302н от 12 апреля 2011г. «Об утверждении перечней вредных и (или) опасных производственных факторов и работ, при выполнении которых проводятся предварительные и периодические медицинские осмотры (обследования), и Порядка проведения предварительных и периодических медицинских осмотров (обследований) работников, занятых на тяжелых работах и на работах с вредными и (или) опасными условиями труда».
1.58. Периодический медицинский осмотр
Подрядчик должен организовать и оплатить за счет собственных средств проведение периодического медицинского осмотра работников в соответствии с Приказом Минздравсоцразвития России № 302н от 12 апреля 2011г. «Об утверждении перечней вредных и (или) опасных производственных факторов и работ, при выполнении которых проводятся предварительные и периодические медицинские осмотры (обследования), и Порядка проведения предварительных и периодических медицинских осмотров (обследований) работников, занятых на тяжелых работах и на работах с вредными и (или) опасными условиями труда».
1.59. Медицинское обслуживание работников
Подрядчик обязан обеспечить условия для своевременного получения работниками медицинской помощи в соответствии с требованиями законодательства, включая требования Трудового кодекса Российской Федерации (статьи 212, 223) и Федерального Закона от 21.11.2011 № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан Российской Федерации» (статьи 24,98). 
Экстренная первичная медико-санитарная медицинская помощь работникам Подрядчика (в случаях травм, острых заболеваний) оказывается персоналом здравпунктов  ООО «РН-Ванкор» или  здравпунктами Заказчика в соответствии с Планом экстренного медицинского реагирования на участке проведения работ.
1.60. Предвахтовый медицинский осмотр
При оказании услуг вахтовым методом Подрядчик должен организовать из собственных средств предвахтовый медицинский осмотр, в соответствии с п. 8 Постановления №794/33-82 от 31.12.1987 «Основные положения о вахтовом методе организации работ».
1.61. Предрейсовый медицинский осмотр
Подрядчик обязан организовать проведение предрейсовых (послерейсовых) медицинских осмотров водителей, на период оказания услуг на производственных объектах  Покупателя в соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 10.12.1995 №196-ФЗ «О безопасности дорожного движения» и Положением АО «Ванкорнефть» «Требования в области обеспечения безопасности дорожного движения к организациям, привлекаемым к работам и оказанию услуг на объектах Общества» № ПЗ-05 Р-0782 ЮЛ-054, версия 1.00, утвержденным приказом АО «Ванкорнефть» № 130 от 21.01.2016.
1.62. Страхование
Каждый работник Подрядчика на весь срок оказания услуг на объектах ООО «РН-Ванкор» должен иметь при себе действующий полис обязательного медицинского страхования (ОМС), либо, если работник Подрядчика является иностранным работником, действующий полис добровольного медицинского страхования (ДМС).
1.63. Оказание первой помощи
Подрядчик обязан организовать обучение своих сотрудников оказанию первой помощи в соответствии с требованиями Трудового кодекса Российской Федерации (Статья 225. Обучение в области охраны труда) и Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности «Правила безопасности в нефтяной и газовой промышленности», утвержденными приказом Ростехнадзора № 101 от 12.03.2013, а также организовать медицинское обеспечение работников и укомплектовать производственные объекты аптечками, в соответствии с требованиями Трудового кодекса Российской Федерации (Статья 223) и Приказом Минздравсоцразвития Российской Федерации от 05.03.2011 № 169н «Об утверждении требований к комплектации изделиями медицинского назначения аптечек для оказания первой помощи работникам».
1.64. Проверка Подрядчика
Заказчик и ООО «РН-Ванкор» имеют право проводить проверки медицинского обеспечения персоналом Подрядчика и наличие подтверждающих документов о прохождении им обязательных медицинских осмотров, а также участвовать в проведении расследований несчастных случаев, связанных с нарушениями в состоянии здоровья персонала Подрядчика. Заказчик и ООО «РН-Ванкор» имеют право периодически запрашивать информацию о состоянии медицинской профессиональной пригодности работников Подрядчика с целью контроля соблюдения требований законодательства.
1.65. Ответственность Подрядчика за несоблюдение требований в части медицинского обеспечения и проведения медицинских осмотров работников Подрядчика, оказывающих услуги на производственных объектах ООО «РН-Ванкор»
Допуск к работе работника, не прошедшего предварительный и/или периодический медицинский осмотр и/или предвахтовый и/или предрейсовый медицинский осмотр, равно как и сотрудника, получившего заключение о наличии противопоказаний к оказанию услуг является нарушением действующего законодательства и влечёт ответственность Подрядчика в размере 100 000,00 руб. за каждый выявленный случай.

 Конфиденциальность
1.66. Для целей настоящего Договора термин «Конфиденциальная информация» означает любую информацию по настоящему Договору, имеющую действительную или потенциальную ценность в силу неизвестности ее третьим лицам, не предназначенную для широкого распространения и/или использования неограниченным кругом лиц, удовлетворяющую требованиям действующего законодательства.
1.67. Стороны обязуются сохранять Конфиденциальную информацию и принимать все необходимые меры для ее защиты, в том числе в случае реорганизации или ликвидации Сторон. Стороны настоящим соглашаются, что не разгласят и не допустят Разглашения Конфиденциальной информации никаким третьим лицам без предварительного письменного согласия другой Стороны, кроме случаев непреднамеренного и/или вынужденного раскрытия Конфиденциальной информации по причине обстоятельств непреодолимой силы или в силу требований действующего законодательства РФ, вступивших в силу решений суда соответствующей юрисдикции либо законных требований компетентных органов государственной власти и управления, при условии, что в случае любого такого раскрытия (а) Сторона предварительно уведомит другую Сторону о наступлении соответствующего события, с которым связана необходимость раскрытия Конфиденциальной информации, а также об условиях и сроках такого раскрытия; и (б) Сторона раскроет только ту часть Конфиденциальной информации, раскрытие которой необходимо в силу применения положений действующего законодательства РФ, вступивших в законную силу решений судов соответствующей юрисдикции либо законных требований компетентных органов государственной власти и управления.
1.68. Соответствующая Сторона настоящего Договора несет ответственность за действия (бездействие) своих работников и иных лиц, получивших доступ к Конфиденциальной информации.
1.69. Для целей настоящего Договора «Разглашение Конфиденциальной информации» означает несанкционированные соответствующей Стороной действия другой Стороны, в результате которых какие-либо третьи лица получают доступ и возможность ознакомления с Конфиденциальной информацией. Разглашением Конфиденциальной информации признается также бездействие соответствующей Стороны, выразившееся в необеспечении надлежащего уровня защиты Конфиденциальной информации и повлекшее получение доступа к такой информации со стороны каких-либо третьих лиц.
1.70. Соответствующая Сторона несет ответственность за убытки, которые могут быть причинены Заказчику в результате разглашения Конфиденциальной информации или несанкционированного использования Конфиденциальной информации в нарушение условий настоящей статьи, за исключением случаев раскрытия Конфиденциальной информации, предусмотренных в настоящей статье.
1.71. Передача Конфиденциальной информации оформляется Актом, который подписывается уполномоченными лицами Сторон.
1.72. Передача Конфиденциальной информации по открытым каналам телефонной и факсимильной связи, а также с использованием сети Интернет без принятия соответствующих мер защиты, удовлетворяющих обе Стороны, запрещена.

 Антикоррупционные условия
1.73. При исполнении своих обязательств по настоящему Договору, Стороны, их аффилированные лица, работники или посредники не выплачивают, не предлагают выплатить и не разрешают выплату каких-либо денежных средств или ценностей, прямо или косвенно, любым лицам, для оказания влияния на действия или решения этих лиц с целью получить какие-либо неправомерные преимущества или на иные неправомерные цели.
1.74. Подрядчик подтверждает, что ознакомился с содержанием и обязуется придерживаться принципов Политики Компании (ООО «РН-Ванкор») «В области противодействия корпоративному мошенничеству и вовлечению в коррупционную деятельность» П3-11.03 П-04 версия 1.00 , размещенной в открытом доступе на официальном сайте НК «Роснефть» https://www.rosneft.ru в сети Интернет. 
1.75. При исполнении своих обязательств по настоящему Договору, Стороны, их аффилированные лица, работники или посредники не осуществляют действия, квалифицируемые применимым для целей настоящего Договора законодательством, как дача / получение взятки, коммерческий подкуп, а также действия, нарушающие требования применимого законодательства и международных актов о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем.
1.76. Каждая из Сторон настоящего Договора отказывается от стимулирования каким-либо образом работников другой Стороны, в том числе путем предоставления денежных сумм, подарков, безвозмездного выполнения в их адрес работ (услуг) и другими, не поименованными в настоящем пункте способами, ставящего работника в определенную зависимость и направленного на обеспечение выполнения этим работником каких-либо действий в пользу стимулирующей его Стороны.
1.77. Под действиями работника, осуществляемыми в пользу стимулирующей его Стороны, понимаются:
· предоставление неоправданных преимуществ по сравнению с другими контрагентами;
· предоставление каких-либо гарантий;
· ускорение существующих процедур;
· иные действия, выполняемые работником в рамках своих должностных обязанностей, но идущие вразрез с принципами прозрачности и открытости взаимоотношений между Сторонами.
1.78. В случае возникновения у Стороны подозрений, что произошло или может произойти нарушение каких-либо антикоррупционных условий, соответствующая Сторона обязуется уведомить другую Сторону в письменной форме. После письменного уведомления, соответствующая Сторона имеет право приостановить исполнение обязательств по настоящему Договору до получения подтверждения, что нарушения не произошло или не произойдет. Это подтверждение должно быть направлено в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты направления письменного уведомления.
1.79. В письменном уведомлении Сторона обязана сослаться на факты или предоставить материалы, достоверно подтверждающие или дающие основание предполагать, что произошло или может произойти нарушение каких-либо положений настоящих условий контрагентом, его аффилированными лицами, работниками или посредниками выражающееся в действиях, квалифицируемых применимым законодательством, как дача или получение взятки, коммерческий подкуп, а также действиях, нарушающих требования применимого законодательства и международных актов о противодействии легализации доходов, полученных преступным путем.
1.80. Стороны настоящего Договора признают проведение процедур по предотвращению коррупции и контролируют их соблюдение. При этом Стороны прилагают разумные усилия, чтобы минимизировать риск деловых отношений с контрагентами, которые могут быть вовлечены в коррупционную деятельность, а также оказывают взаимное содействие друг другу в целях предотвращения коррупции. При этом Стороны обеспечивают реализацию процедур по проведению проверок в целях предотвращения рисков вовлечения Сторон в коррупционную деятельность.
1.81. В целях проведения антикоррупционных проверок Подрядчик обязуется в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента заключения настоящего Договора, а также в любое время в течение действия настоящего Договора по письменному запросу Заказчика предоставить Заказчику информацию о цепочке собственников Подрядчика, включая бенефициаров (в том числе конечных) по форме согласно Приложению №11 к настоящему Договору с приложением подтверждающих документов (далее – Информация). 
1.82. В случае изменений в цепочке собственников Подрядчика включая бенефициаров (в том числе, конечных) и (или) в исполнительных органах Подрядчик обязуется  в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты внесения таких изменений предоставить соответствующую  информацию Заказчику. 
1.83. Информация предоставляется на бумажном носителе, заверенная подписью Генерального директора (или иного должностного лица, являющегося единоличным исполнительным органом контрагента) или уполномоченным на основании доверенности лицом и направляется в адрес Заказчика путем почтового отправления с описью вложения. Датой предоставления Информации является дата получения Заказчиком почтового отправления. Дополнительно Информация предоставляется на электронном носителе. 
1.84. Указанное в настоящем пункте условие является существенным условием настоящего Договора в соответствии с ч. 1 ст. 432 ГК РФ.
1.85. Стороны признают, что их возможные неправомерные действия и нарушение антикоррупционных условий настоящего Договора могут повлечь за собой неблагоприятные последствия  от понижения рейтинга надежности контрагента до существенных ограничений по взаимодействию с контрагентом, вплоть до расторжения настоящего Договора.
1.86. Стороны гарантируют осуществление надлежащего разбирательства по представленным в рамках исполнения настоящего Договора фактам с соблюдением принципов конфиденциальности и применение эффективных мер по устранению практических затруднений и предотвращению возможных конфликтных ситуаций.
1.87. Стороны гарантируют полную конфиденциальность по вопросам исполнения антикоррупционных условий настоящего Договора, а также отсутствие негативных последствий как для обращающейся Стороны в целом, так и для конкретных работников обращающейся Стороны, сообщивших о факте нарушений.
1.88. В случае отказа Подрядчика от предоставления Информации, согласно настоящему разделу 13 Договора, фактического непредставления такой Информации, предоставления Информации с нарушением сроков, установленных в настоящем Договоре, или предоставления недостоверной Информации Заказчик вправе в одностороннем порядке отказаться от исполнения Договора путем направления письменного уведомления о прекращении Договора в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента направления уведомления.
1.89. В случае предоставления Информации не в полном объеме (т.е. непредставление какой-либо информации указанной в форме (Приложение №11 к настоящему Договору) Покупатель направляет повторный запрос о предоставлении Информации по форме, указанной настоящем разделе 13 Договора, дополненной отсутствующей информацией с указанием сроков ее предоставления. В случае непредставления такой информации, нарушения сроков ее предоставления, а также предоставления недостоверной информации Заказчик вправе в одностороннем порядке отказаться от исполнения Договора путем направления письменного уведомления о прекращении Договора в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента направления уведомления.
1.90. Одновременно с предоставлением Информации о цепочке собственников контрагента, включая бенефициаров (в том числе конечных), Подрядчик обязан предоставить Заказчику подтверждение наличия согласия на обработку персональных данных и направления уведомлений об осуществлении обработки персональных данных, получаемых в составе информации о цепочке собственников контрагента, включая бенефициаров (в том числе конечных), по форме согласно Приложению № 12 к настоящему Договору.
1.91. Подрядчик подтверждает, что согласие субъектов персональных данных на обработку их персональных данных оформлено в соответствии с Федеральным законом РФ «О персональных данных» от 27.07.2006 № 152- ФЗ.
1.92. В случае если Заказчик будет привлечен к ответственности в виде штрафов, наложенных государственными органами за нарушение Федерального закона РФ «О персональных данных» от 27.07.2006 №152- ФЗ в связи с отсутствием согласия субъекта на обработку его персональных данных, предусмотренного пунктом 14.13 настоящего Договора, либо Заказчик понесет расходы в виде сумм возмещения морального и/или имущественного вреда, подлежащих возмещению субъекту персональных данных за нарушение Федерального закона РФ «О персональных данных» от 27.07.2006 № 152- ФЗ в связи с отсутствием согласия такого субъекта на обработку его персональных данных, предусмотренного пунктом 14.13 настоящего Договора, Подрядчик обязан возместить Заказчику суммы таких штрафов и/или расходов на основании вступивших в законную силу решения (постановления) уполномоченного государственного органа и/или решения суда о возмещении морального и/или имущественного вреда, причиненного субъекту персональных данных.

Форс-мажор
1.93. Стороны не несут ответственность за невыполнение или ненадлежащее выполнение своих обязательств в случае, если такое невыполнение обусловлено форс-мажорными обстоятельствами, включая пожары, эпидемии, военные действия, землетрясения, наводнения, запретительные акты (решения) законодательных, исполнительных органов власти Российской Федерации или другие непредвиденные обстоятельства, которые стороны не могли предвидеть или предотвратить.
1.94. О наступлении форс-мажорных обстоятельств Сторона, для которой возникла невозможность исполнения обязательств по настоящему договору, обязана уведомить другую Сторону в письменной форме в течение 5 (пяти) календарных дней. 
1.95. В подтверждение наличия форс-мажорных обстоятельств и их продолжительности сторона, для которой возникла невозможность исполнения обязательств по настоящему Договору, должна предоставить документы, выданные региональным представительством Торгово-промышленной палаты или соответствующими государственными органами. Непредоставление указанных документов лишает Сторону права ссылаться на действие обстоятельств непреодолимой силы.
1.96. При наступлении форс-мажорных обстоятельств срок исполнения обязательств по настоящему договору отодвигается соразмерно времени, в течение которого будут действовать такие обстоятельства, но не более чем на 30 (тридцать) календарных дней. Если эти обстоятельства продолжают действовать свыше 30 (тридцати) календарных дней, любая из сторон по настоящему договору может предложить другой стороне внести соответствующие изменения в настоящий договор либо его расторгнуть.

 Разрешение споров
1.97. При возникновении споров, требований и (или) претензий по вопросам, предусмотренным настоящим Договором или в связи с ним, Стороны обязуются предпринять все возможные и разумные меры для урегулирования их путем переговоров. Соблюдение претензионного (досудебного) порядка рассмотрения спора является обязательным для Сторон. Срок ответа на претензию – 10 (десять) календарных дней с даты ее получения.
1.98. Все неразрешенные споры, требования и (или) претензии, вытекающие из настоящего Договора или связанные с ним, возникающие как в период действия Договора, так и по истечении срока его действия, подлежат разрешению Арбитражным Судом г. Москвы.
1.99. Настоящий Договор регулируется и толкуется в соответствии с законодательством Российской Федерации.
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1.100. Заказчик вправе отказаться от исполнения Договора в одностороннем порядке, уведомив об этом Подрядчика в письменном виде, в случаях:
- когда Подрядчик нарушает срок начала выполнения Работ более чем на 15 (пятнадцать) календарных дней по причинам, не зависящим от Заказчика;
- когда Подрядчик два и более раз допустил нарушение сроков выполнения Работ, установленных Календарным графиком выполнения Работ (Приложение №1) по причинам, не зависящим от Заказчика;
- когда Подрядчик осуществляет систематическую (два и более раза) поставку материалов, оборудования, конструкций и комплектующих изделий, необходимых для выполнения Работ по настоящему Договору, не соответствующих требованиям проектно-сметной документации, СНиП, ГОСТ, санитарным, гигиеническим, экологическим нормам, нормам противопожарной безопасности и другим нормам, принятым и действующим в РФ, а также образцам, одобренным Заказчиком;
- систематического (два и более раза) несоблюдения Подрядчиком при производстве Работ требований проектно-сметной документации, СНиП, ГОСТ, санитарных, гигиенических, экологических норм, норм противопожарной безопасности и других норм, принятых и действующих в РФ;
- прекращения действия разрешительных документов на право осуществления строительной деятельности, лишающих Подрядчика права на производство Работ, предусмотренных Договором;
- в отношении Подрядчика вводится процедура (добровольно или принудительно) признания его несостоятельным (банкротом);
- ликвидации (реорганизации) Подрядчика;
- Подрядчик без законного основания прекратил выполнение обязательств по настоящему Договору или иным образом проявит свое намерение прекратить исполнение своих обязательств по настоящему Договору;
- Подрядчик переуступит свои обязательства по настоящему Договору или заключит Договор субподряда на Работы в полном объеме без согласия Заказчика;
- в иных случаях, предусмотренных законодательством РФ и настоящим Договором.
16.2.	В случае отказа от исполнения обязательств, предусмотренных условиями настоящего Договора и законодательством РФ по инициативе Подрядчика, последний обязан передать незавершенные результаты Работ Заказчику и компенсировать Заказчику все расходы, возникшие у него по вине Подрядчика, связанные с отказом от исполнения обязательств по настоящему Договору, а также возместить причиненные убытки. Подрядчик возвращает Заказчику уплаченные денежные средства для выполнения Работ, расходование которых документально не подтверждено Подрядчиком.
16.3.	В случае расторжения Договора по указанным в Договоре основаниям Договор считается расторгнутым с даты, указанной в уведомлении.
16.4.	Решение Заказчика о расторжении настоящего Договора не лишает Заказчика каких-либо других прав по настоящему Договору.
16.5.	В случае досрочного расторжения настоящего Договора Стороны обязаны произвести сдачу-приемку выполненных Работ по фактически выполненным Работам на момент расторжения Договора и подписать Акт сдачи-приемки выполненных работ (КС-2) и справку о стоимости выполненных работ и затрат (КС-3). 
16.6.	При досрочном прекращении действия Договора Подрядчик обязан передать Заказчику:
- исполнительную документацию на объём выполненных Работ, а также иную имеющуюся и связанную с выполнением Работ документацию;
- всю ранее полученную от Заказчика Проектно-сметную, Рабочую и иную документацию;
- материалы, оборудование, конструкции и комплектующие изделия, оплаченные Заказчиком;
- объекты незавершенного строительства;
- переуступить Заказчику по требованию последнего свои права и обязанности по всем заключенным Договорам субподряда на выполнение Работ, оказание услуг, Договоров на поставку материалов, оборудования, конструкций и комплектующих изделий, для целей настоящего Договора, которые Подрядчик, заключил после вступления настоящего Договора в силу;
- освободить место проведения Работ от своего имущества. 
16.7. Оплата Работ, выполненных Подрядчиком после вручения Подрядчику уведомления об одностороннем отказе от исполнения Договора по основаниям, оговоренным в пункте 16.1., а также возмещение убытков, Заказчиком не производятся.
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17.1. Настоящий Договор вступает в силу со дня его подписания с обеих Сторон и действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств, включающих обязательства Сторон в Гарантийный срок. 
17.2. Договор составлен в двух идентичных экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой Стороны.
Антисанкционная оговорка

18.1.	Стороны соглашаются, что никакие санкции, торговые ограничения и иные подобные меры какого-либо государства или надгосударственного образования не прекращают и не изменяют обязательств Сторон по настоящему Договору. 
18.2.	Заказчик либо его аффилированные лица имеют право приостановить выполнение любых своих обязательств перед Подрядчиком и его аффилированными лицами как по настоящему Договору, так и по любым иным соглашениям, если:
(1) Подрядчик либо его аффилированные лица не исполняют свои обязательства перед Заказчиком либо его аффилированными лицами по настоящему Договору либо по иным соглашениям, контрактам, договорам с Заказчиком либо его аффилированными лицами; либо
(2) Заказчик или его аффилированные лица имеют разумные основания полагать, что указанные в подпункте (1) данного пункта 18.2 обязательства не будут исполнены в силу обстоятельств, указанных в пункте 18.1 выше.
18.3.	В случае невозможности выполнения Подрядчиком либо его аффилированными лицами обязательств по настоящему Договору либо по иным договорам, контрактам, соглашениям с Заказчиком и его аффилированными лицами, в виду обстоятельств, указанных в пункте 18.1 выше, Подрядчик обязуется уплатить Заказчику компенсацию рассчитываемую как 10% от цены Договора.
Стороны соглашаются, что данная компенсация признается возмещением потерь, возникших в случае наступления определенных в договоре обстоятельств в соответствии со ст. 406.1 Гражданского кодекса РФ.
18.4.	Стороны соглашаются, что, несмотря на какие-либо противоречащие положения настоящего Договора или положения иных соглашений между Сторонами и/или их аффилированными лицами, в случаях, указанных в пункте 18.2 выше, Заказчик и его аффилированные лица вправе (i) удерживать любые средства, имущество или имущественные права Подрядчика и его аффилированных лиц; и (ii)  использовать стоимость вышеописанных средств, имущества и имущественных прав в качестве зачета против обязательств Подрядчика и его аффилированных лиц, указанных в пунктах 18.2 и 18.3 выше.
18.5.	Пункты 18.1-18.5 Договора регулируются российским правом и имеют приоритет в отношении любых иных положений настоящего Договора или иных соглашений между Сторонами и/или их аффилированными лицами. Все споры по данным пунктам и связанным с ними положениям Договора подлежат рассмотрению в Международном коммерческом арбитражном суде при ТПП РФ.

 Особые условия
19.1. Подрядчик не имеет права передавать (уступать) формально или фактически свои права и обязанности по Договору третьей стороне без письменного согласия Заказчика.
19.2.	Подрядчик обязан выполнить все возложенные на него Договором обязательства лично, если Сторонами в письменном виде не согласовано иное.
19.3.	Подрядчик не имеет права передать Проектно-сметную, Рабочую документацию, исполнительную и иную документацию никакой третьей стороне (кроме Субподрядчиков) без письменного разрешения Заказчика, в том числе и после прекращения действия настоящего Договора.
19.4.	Стороны гарантируют друг другу, что обладают всеми необходимыми полномочиями для подписания настоящего Договора, а также средствами и силами для исполнения своих обязательств по настоящему Договору в полном объеме. Сторонами выполнены все корпоративные процедуры, предусмотренные учредительными документами Сторон и связанные с заключением настоящего Договора и одобрением в установленном порядке сделки, совершаемой по настоящему Договору.
19.5.	Каждая из сторон несет риски, связанные с недостоверностью указания в Договоре и платежных документах своих реквизитов и несвоевременным уведомлением другой стороны об их изменении.
19.5. После подписания Договора все предыдущие письменные и устные соглашения, переговоры, переписка между Сторонами, относящиеся к  Договору, теряют силу.
19.6. Если при выполнении Работ обнаруживаются препятствия к надлежащему исполнению Договора, каждая из Сторон обязана принять все зависящие от нее разумные меры по устранению таких препятствий и соответственно компенсировать нанесенный ущерб другой Стороне.
19.7. Все изменения и Дополнения к Договору считаются действительными, если они оформлены в письменной форме и подписаны Сторонами. 
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 Приложения к Договору:
1. Приложение 1. Техническое задание;
2. Приложение 2. Календарный график выполнения Работ;
3. Приложение 3. Расчет стоимости Работ
4. Приложение 4. Разделительная ведомость поставки материалов и оборудования
5. Приложение 5. Отчет о состоянии строительства объекта (форма);
6. Приложение 6. Акт приема-передачи строительной площадки (форма);
7. Приложение 7. Акт о недоделках и замечаниях (форма);
8. Приложение 8. Акт сдачи – приемки работ об устранении недоделок и замечаний (форма);
9. Приложение 9. Акт о дефектах, обнаруженных в период гарантийной эксплуатации объекта (форма);
10. Приложение 10. Акт сдачи – приемки объекта в гарантийную эксплуатацию (форма);
11. Приложение 11. Информация о цепочке собственников;
12. Приложение 12. Согласие на обработку персональных данных;
13. Приложение 13. Контроль качества, охрана труда, промышленная безопасность и охрана окружающей среды;
14. Приложение 14. Кодекс поведения поставщика ООО «Аггреко Евразия»;
15. Приложение 15. Акт приема-передачи локальной документации. 
16. Приложение 16 Форма предоставления информации по охране труда и транспортной безопасности от подрядных/субподрядных организаций.
17. [bookmark: _GoBack]Приложение №17: Штрафы за нарушения в области ПБОТОС;



 Реквизиты и подписи Сторон

	[bookmark: _Toc55792028]ЗАКАЗЧИК
ООО «Аггреко Евразия»
Адрес местонахождения:
625000, г. Тюмень, 2 км Старого Тобольского тракта, д.8, корпус 1
Адрес обособленного подразделения: 
119019, г. Москва, ул. Гоголевский бульвар, д. 11
E-mail: Russia@aggreko.ru
Тел. (495) 785 48 70, факс (495) 785 48 99
ИНН 7705838531
КПП 720350001
ОГРН 1087746507386
БАНК  АО "ВБРР", Москва  
р/сч (в рублях) :40702810700000005697
корр/сч: 30101810900000000880 
БИК: 044525880

	ПОДРЯДЧИК


	Генеральный директор 
ООО «Аггреко Евразия» 

________________ (А.Ж. де Валухофф)

	


____________________  





                                                                    стр. 1 из 26


стр. 1 из 1
                                                             
