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Техническое задание 
на строительно-монтажные работы по строительству объекта
«Временный энергоцентр для электроснабжения Лодочного мр. КП-2» ООО «РН-Ванкор»

	№
	Наименование 
	Описание

	1
	Энергопотребитель
	ООО «РН-Ванкор»

	2
	Заказчик
	ООО «Аггреко Евразия»

	3
	Место выполнения работ
	Российская федерация, Красноярский край, Туруханский район, Лодочное месторождение, кустовая площадка №2

	4
	Временный энергокомплекса в составе  
	· Блок подготовки газа с дренажной емкостью – 1 шт; 
· ГПГУ  
NHC20/QSK60G–1375 кВА - 5 шт.
· ДГУ 1250 кВА – 1 шт.
· КТП 0,4\10 кВ – 1 шт;
· ЗРУ – 10 кВ – 2 шт;
· Узел редуцирования и распределения газа 2-6/0,5 бар – 2 шт; 
· Операторная – 1 шт;
· Жилые вагон-дома – 3 шт;
· Вагон-душевая с санузлом - 1 шт;
· Дренажная емкость бытовых стоков 5м3 – 1 шт;
· Емкость хранения дизельного топлива 20 м3 – 1 шт;
· Контейнер ЗИП 20 ft – 3 шт;
· Контейнер ГСМ 20 ft – 1 шт с обваловкой (обваловку выполнить из материалов заводского исполнения);
· Сети электроснабжения;
· Сети внутреннего газоснабжения по плитному основанию;
· Наружное освещение, 
· Молниезащита и заземление;
· Обварка плитного основания;
· Площадки обслуживания и металлоконструкции (необходимость определить проектом);
· Ограждение;
· Системы охранной сигнализации и видеонаблюдения, защиты от несанкционированного доступа (необходимость определить проектом);
· Технологическая эстакада для размещения внутриплощадочных сетей газоснабжения, электрокабельных сетей, сетей АСУ ТП;
· Предусмотреть установку секущей и перспективной задвижки в точке подключения к газопроводу, а также отключающие устройства (в качестве отключающих устройств предусмотреть установку шаровых кранов);
· Обеспечить поддержание выходных параметров генерируемой электроэнергии в соответствии с
ГОСТ 32144-2013 электроснабжения потребителей Заказчика в соответствии с категорией надежности электроснабжения.

	5
	Логистика
	· Предусмотреть требования ООО «РН-Ванкор» по обеспечению пропускного режима на территорию производства работ.
· Предусмотреть приемку и складирование оборудования поставки Заказчика.
· Доставка ТМЦ осуществляется в период функционирования зимних автодорог. В случае их отсутствия обеспечить доставку ТМЦ до 30.04.2020 до речного порта г.Красноярск.
· ТМЦ должны быть упакованы в Контейнеры 20 футов.
· От г. Красноярск доставка ТМЦ осуществляется силами заказчика до точки назначения.
· Транспортировка персонала до места оказания услуг осуществляется воздушным транспортом.
· Перевозка грузов по Лодочному месторождению осуществляется автомобильным транспортом.


	6
	Сроки выполнения работ
	 Май-июнь 2021 года, при условии письменного уведомления от ООО «Аггреко Евразия» за 10 рабочих дней

	7
	Обязанности исполнителя
	· Подготовка и согласование с Заказчиком разделительных ведомостей поставки материалов и оборудования.
· Поставка материалов и оборудования в соответствии с разделительной ведомостью.
· Разработка и согласование с Заказчиком графиков проведения работ в соответствии с требованиями Заказчика.
· Подготовка площадки производства работ – расчистка от снега (при наличии). 
· Доставка техники, инструмента, СИЗов. 
· Обеспечение, водоснабжением для собственных нужд и производства работ Исполнителя.
· Герметизация швов плитного основания, обварка петлей плит.
· Поставка дренажной емкости 3 м3 с греющим кабелем и утеплением для БПГ.
· Поставка дренажной емкости для бытовых стоков 5м3
· Устройство временных зданий и сооружений для жизнедеятельности Исполнителя, включая сан.узел.
· Проведение СМР по строительству Энергокомплекса и инженерных сетей.
· Проведение всех необходимых лабораторных и других испытаний в соответствии с проектной документацией и законодательством РФ (кроме работ, предусмотренных в обязанностях Заказчика).
· Расстановка Оборудования на площадке в соответствии со схемой расстановки, учитывая разгрузку и доставку на/с временного склада Заказчика.
· Обеспечение технического надзора за строительством на всем протяжении производства работ.
· Оформление исполнительной документации на весь комплекс работ.
· Вывоз и утилизация отходов производства, лишнего грунта, очистка площадок, демонтаж и вывоз всех временных построек.
· Регистрация необходимых журналов работ в ГАСН (РТН).
· Участие в работе по сдаче объекта законченного строительства в ГАСН (РТН) с получением ЗОС.
· Участие в работе по сдаче объекта в Энергонадзор.
· Участие в работе по сдаче сетей газопотребления.   

	8
	Обязанности Заказчика
	· Предоставить плитное основание для размещения оборудования ВЭЦ 60*60 м или приближенное к этой площади.
· Предоставлять по требованию исполнителя необходимые паспортные данные на устанавливаемое оборудование.
· Рассматривать изменения в проектной и исполнительной документации, вызванные действиями Потребителя.
· Уведомлять исполнителя обо всех изменениях в локальных нормативных документах Энергопотребителя
· Поставку кабельной продукции – КГН-240 и ВВ для основных технологических решений осуществляет Заказчик. 
· Поставка и монтаж материалов и оборудования для системы АСУ ТП (мониторинга);
· Проведение электротехнических измерений и пусконаладочных работ на Оборудовании поставки Заказчика
· Поставка ГПГУ, БПГ, ЗРУ, Регуляторов Высокого Давления газа, Контейнеров ЗИП, ГСМ, Топливной емкости, жилых вагончиков до склада на месторождении

	9
	Дополнительные условия
	· Исполнитель имеет право привлечения субподрядных организаций с обязательным согласованием с Заказчиком.
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	Требования к исполнителю:
	· Наличие к 30.03.2021 году всех необходимых свидетельств/лицензий/разрешений для выполнения заявленных работ, либо предоставление документов подрядных организаций, которые будут выполнять данные работы.
· Наличие в штате Исполнителя/подрядной организации персонала, необходимого для выполнения заявленных работ, с соответствующими документами.
· Наличие в парке Исполнителя/подрядной организации необходимого автотранспорта/спец. Техники, оборудования для выполнения заявленных работ (либо предоставление действующих договоров аренды).
· Укрупненный график строительства выдать совместно с коммерческим предложением.
· Предоставленное коммерческое предложение должно быть итоговым, без возможности изменения стоимости в большую сторону.
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	Требования к материалам и Оборудованию
	1. Периметральное ограждение из забора типа 3D (ХХХ ПМ);
2. Запорная арматура линейная – шаровые краны фланцевые, рабочая температура до минус 60ºC  
3. Запорная арматура для слива конденсата – шаровые краны муфтовые, рабочая температура до минус 60ºC;
4. Коробки для подключения греющего кабеля – со световой индикацией;
5. Открыто проложенный заземлитель сталь полосовая нержавеющая 5х40 мм;
6. Уравнивание потенциалов газопровода в месте фланцевых соединений – гибкий медный провод типа МГ с наконечниками;
7. Освещение – светильники светодиодные;
8. Переходы через лотки, ступени – конструкции из просечно – вытяжного листа, цвет серый;
9. Электрическая эстакада должна быть выполнена из кабельных стоек и полок заводской готовности;
10. Утепление запорной арматуры выполнить с помощью термочехлов заводской готовности;
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	Требования к исполнителю в области охраны труда, пожарной и промышленной безопасности, экологии.
	В соответствии с требованиями природоохранного законодательства, правилами пожарной безопасности и нормативно-методических документов РФ и внутренних требований АО «Роснефть».

По запросу Заказчика обеспечить присутствие на площадке специалиста по ОТ и ПБ, либо аттестованное лицо, уполномоченное на соответствующие обязанности.
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	Оплата строительно – монтажных работ;
	Предоплата 30% по факту заключения договора;
[bookmark: _GoBack]Ежемесячные платежи производятся по истечении 30 календарных дней после подписания Заказчиком сдачи-приемки выполненных работ (форм КС-2, КС-3) за вычетом 5 % от гарантийного удержания;
5% оплачивается по факту ввода объекта в эксплуатацию устранения всех замечаний, вывоза мусора и оборудования Подрядчика.
Исполнитель обязан открыть счет в Банке АО «Всероссийский Банк Развития Регионов» (далее ВБРР)
Платежи между исполнителем и Заказчиком производятся только через ВБРР
Платежи Исполнителя Субподрядным организациям до уровня 3 по данному проекту производятся через ВБРР
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	Примечание
	По всем основным этапам производства работ подготавливаются мероприятия (протоколы, акты, графики) с детальным описанием работ и сроками выполнения. Данные документы подписываются со стороны Заказчика и Исполнителя.
Заказчик имеет право провести выездную проверку на месте Исполнителя (подрядных организаций Исполнителя) с целью сверки фактически имеющихся ресурсов заявленным (персонал, автотранспорт, спец. техника).
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	Приложение
	Предварительная схема расстановки оборудования




Руководитель проектного отдела              	_____________	Толмачев М.Е.

Руководитель управления реализации           _____________           Поняков А.А.
       проектов

Менеджер проекта		 		_____________     Пуговошников К.С.

        Менеджер по согласованию ИРД		_____________          Рудольф В.В.

       Инженер ТН					_____________	Шириков Р.П.

